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Abkürzungsverzeichnis 
 

ABS Ausbaustrecke 

BAB Bundesautobahn 

ESTW Elektronisches Stellwerk 

EÜ Eisenbahnüberführung 

EWHA elektrische Weichenheizanlage 

GOK Geländeoberkante 

NBS Neubaustrecke 

NEA Netzersatzanlage 

NSHV Niederspannungshauptverteiler 

OBW offene Bauweise (Tunnel) 

OR Oströhre 

OR-oZgl Oströhre-östliches Zuführungsgleis 

OR-wZgl Oströhre-westliches Zuführungsgleis 

RKB Regenklärbecken 

RP Rettungsplatz 

RRB Regenrückhaltebecken 

Rtb Rheintalbahn 

SFS Schnellfahrstrecke 

SO Schienenoberkante 

STW Stützwand 

SÜ Straßenüberführung 

TK Telekommunikation 

TOK Trogoberkante 

TST Transformatorenstation 

TBM Tunnelbohrmaschine 

VB Verbindungsbauwerk 

VBK Verbindungskurve 

VSB Versickerungsbecken 

WHA Wasserhebeanlage 

WR Weströhre 

WR-oZgl Weströhre-östliches Zuführungsgleis 

WR-wZgl Weströhre-westliches Zuführungsgleis 

 

Streckenbezeichnungen 
 

4000 Rheintalbahn (Rtb) 

4263 Zu-/ Ausfahrt Güterbahnhof Offenburg 

4280 Schnellfahrstrecke (SFS), Verbindungskurve Nord (VBK) und Neubaustrecke (NBS) 

4281-1 Weströhre des Tunnels Offenburg, inklusive westliches Zuführungsgleis (WR inkl. WR-wZgl) 

4281-2 Oströhre des Tunnels Offenburg, inklusive westliches Zuführungsgleis (OR inkl. OR-wZgl) 

4282 östliches Zuführungsgleis zur Oströhre des Tunnels Offenburg (OR-oZgl) 

4283 östliches Zuführungsgleis zur Weströhre des Tunnels Offenburg (WR-oZgl) 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 
1.000: Bereich Tunnel 
1.200: Bereich VBK/NBS 
1.300: Bereich ABS 

Bahnanlagen 

1.001  a) 
 
b) 

138,607 – 142,068 
(4000) 
Strecke 4000 

3.1.1 – 3.1.5 a) Änderung der bestehenden zweigleisigen, 
elektrifizierten Strecke der Rheintalbahn (Rtb) 
in Lage und Höhe. Die Höchstgeschwindigkeit 
verbleibt bei 160 km/h. 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter  
Der Gleisabstand wird von den bisherigen 
4,0 m auf 4,5 m erweitert.  
Die Gleisanlagen werden je nach 
Geländeverlauf 

- in Geländehöhe 
- im Anschnitt 
- im Einschnitt 
- auf einem Damm 
- im Tunnel 
- oder auf einer Brücke verlegt. 

Anpassung der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen. 
Anpassung der Kabelgefäßsysteme 
einschließlich aller Querungen. 

 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.001 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Die Böschungen haben eine Neigung von 
1:1,5 bis 1:2 im Einschnittsbereich. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet.   
Anpassung Weichenverbindung zwischen den 
beiden Gleisen der Str 4000 mit den Weichen-
Nr. 1472 (60-760-1:18,5) und 2472 (60-760-
1:18,5).  
Anpassung Weichenverbindung mit den 
Weichen 1473 (60-760-1:18,5) und 2473 (60-
760-1:18,5). 
Anpassung Weichenverbindung mit den 
Weichen 1474 (60-760-1:14) und 2474 (60-
760-1:15). 
--- 

    

1.002  a) 
 
b) 

138,972 – 140,656 
(4282) 
--- 

3.1.2, 
3.1.3 

a) 
 
 
 
 
 
 
 

Neubau des eingleisigen, elektrifizierten 
östlichen Zuführungsgleises zur Oströhre mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter, im 
Tunnel als Feste Fahrbahn. 
Die Gleisanlagen werden je nach 
Geländeverlauf 

- in Dammlage 
- im Trogbauwerk 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

---- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 5 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.002 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

oder im Tunnel verlegt. 
Neubau der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen.  
Die Böschungen haben eine Neigung von 
1:1,5 im Dammbereich. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. Im Trogbereich 
Ableitung des Wassers in eine 
Entwässerungsleitung im Randweg und zum 
Tiefpunkt vor dem Tunnelportal. 
Neubau des Kabelgefäßsystems 
einschließlich aller Querungen. 
Neubau Weiche 1426 (ABW 60-2500-1:26,5 
fb) zur Ausfädelung aus der best. Strecke 
4000  
Neubau Weiche 2426 (ABW 60-2500-1:26,5 
fb) zur Einfädelung in die Strecke 4281-2. 
--- 

    

1.003  a) 
 
b) 

0,000 – 14,661 
(4281-2) 
--- 

3.1.2 – 3.1.19 
3.1.21 

a) Neubau der eingleisigen, elektrifizierten 
Strecke 4281-2 mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. 
 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.003 

    Ausführung des Oberbaus mit Schotter, im 
Tunnel als Feste Fahrbahn.  
Die Gleisanlagen werden je nach 
Geländeverlauf 

- in Geländehöhe 
- im Einschnitt 
- auf einem Damm 
- oder im Tunnel verlegt. 

Neubau der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen.  
Die Böschungen haben eine Neigung von 
1:1,5 im Damm- sowie im Einschnittsbereich. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. Im Trogbereich 
Ableitung des Wassers in eine 
Entwässerungsleitung im Randweg und zum 
Tiefpunkt vor dem Tunnelportal. 
Neubau des Kabelgefäßsystems 
einschließlich aller Querungen. 
Neubau Weiche 1421 (60-2500-1:26,5 fb) zur 
Ausfädelung aus der best. Strecke 4280. 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.003 

    
 
 
 
 
b) 

Umsetzung des besonders überwachten 
Gleises (büG) als Schadensbegrenzungs-
maßnahmen für das FFH-Gebiet „Untere 
Schutter und Unditz“ von ca. km 14,030 bis 
ca. km 14,661. 
--- 

    

1.004  a) 
 
b) 

139,027 – 139,258 
(4280) 
---- 

3.1.2 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau des Verbindungsgleises der Strecken 
4280 und 4000. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt auf dem Verbindungsgleis 80 km/h.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
Neubau Weiche 1471 (60-760-1:15) und 2471 
(60-760-1:15). 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.005  a) 
 
b) 

140,669 – 143,232 
(4283) 
--- 

3.1.4 – 3.1.6 a) Neubau des eingleisigen, elektrifizierten 
östlichen Zuführungsgleises zur Weströhre mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter, im 
Tunnel als Feste Fahrbahn.  
Die Gleisanlagen werden je nach 
Geländeverlauf 

- in Geländehöhe 
- im Trogbauwerk 
- oder im Tunnel verlegt. 

Neubau der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen verlegt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.005 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. Im Trogbereich 
Ableitung des Wassers in eine 
Entwässerungsleitung im Randweg und zum 
Tiefpunkt vor dem Tunnelportal. Neubau des 
Kabelgefäßsystems einschließlich aller 
Querungen. 
Neubau Weiche 1436 (ABW 60-2500-1:26,5 
fb) zur Ausfädelung aus der Strecke 4000  
Neubau Weiche 2436 (ABW 60-2500-1:26,5 
fb) zur Einfädelung in die Strecke 4281-1. 
--- 

    

1.006  a) 
 
b) 

1,954 – 14,738 
(4281-1) 
--- 

3.1.4 – 3.1.19 
3.1.21 

a) Neubau der eingleisigen, elektrifizierten 
Strecke 4281-1 mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter, im 
Tunnel als Feste Fahrbahn.  
Die Gleisanlagen werden je nach 
Geländeverlauf 

- im Einschnitt 
- im Trogbauwerk 
- oder im Tunnel verlegt. 

Neubau der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 9 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.006 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen.Die Böschungen haben eine Neigung 
von 1:1,5 im Einschnittsbereich. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. Neubau eines 
Kabelgefäßsystems einschließlich aller 
Querungen. 
Neubau Weiche 1431 (IBW i.U. 60-2500-
1:26,5 fb) zur Ausfädelung aus der best. 
Strecke 4280.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
Umsetzung des besonders überwachten 
Gleises (büG) als Schadensbegrenzungs-
maßnahmen für das FFH-Gebiet „Untere 
Schutter und Unditz“ von ca. km 14,030 bis 
ca. km 14,738. 
--- 

    

1.007  a) 
 
b) 

141,072 – 141,550 
(4263-1) 
Strecke 4263 

3.1.4, 
3.1.5 

a) 
 
 
 
 
 

Änderung des bestehenden elektrifizierten 
Streckengleises 4263-1 der Strecke 4263 mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter 
Die Gleisanlagen werden je nach 
Geländeverlauf 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.007 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

- in Geländehöhe 
- oder im Trogbauwerk verlegt. 

Anpassung der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. 
Im Trogbereich Ableitung des Wassers in eine 
Entwässerungsleitung im Randweg und zum 
Tiefpunkt vor dem Tunnelportal. 
Neubau des Kabelgefäßsystems 
einschließlich aller Querungen.  
Neubau Weiche 1446 (60-760-1:15) zur 
Ausfädelung aus der Strecke 4000.  
--- 

    

1.008  a) 
 
b) 

140,876 – 141,514 
(4263-2) 
Strecke 4263 

3.1.4, 
3.1.5 

a) 
 

Änderung des bestehenden elektrifizierten 
Streckengleises 4263-2 der Strecke 4263 mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter 
Die Gleisanlagen werden in Geländehöhe 
verlegt. 
 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.008 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Anpassung der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. 
Anpassung des Kabelgefäßsystems 
einschließlich aller Querungen. 
Neubau Weiche 1441 (60-760-1:15) zur 
Ausfädelung aus der Strecke 4000. 
Rückbau Weiche 705 (60-760-1:14) 
--- 

    

1.009  a) 
 
b) 

142,259 - 142,908 
(4000) 
--- 

3.1.5, 
3.1.6 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Logistikgleises für das 
zurückgebaute Gleis 201.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
Neubau Weiche 1484 (54-190-1:7,5) zur 
Ausfädelung aus dem Gleis Nr. 26. 
Neubau Weiche 2484 (54-190-2:7,5) zur 
Einfädelung in das Gleis 29. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.010  a) 
 
b) 

141,760 - 141,787 
(4000) 
Weiche 262 

3.1.5 a) 
 
 
b) 

Lückenschluss im Gleis 203 nach Rückbau 
der Weiche 262. 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 12 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.011  a) 
 
b) 

142,476 - 142,701 
(4000) 
Gleis 213 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Anpassung des Gleises 213 in Lage und 
Höhe. 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

1.012  a) 
 
b) 

142,821 - 143,108 
(4000) 
--- 

3.1.6 a) 
 
 
 
b) 

Neubau des Gleises 305.  
Neubau Weiche 1483 (54-300-1:9) zur 
Ausfädelung aus dem Gleis 202.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.013  a) 
 
b) 

142,851 - 142,889 
(4000) 
Gleis 212 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Anpassung des Gleises 212 
Anpassung Weiche 2482 (54-190-1:9). 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

1.014  a) 
 
b) 

142,663 - 142,696 
(4000) 
Weiche 305 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Lückenschluss im Gleis 204 nach Rückbau 
der Weiche 305. 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

1.015  a) 
 
b) 

4,955 – 5,015  
(4281-1) 
Gleis 305 

3.1.7 a) 
 
b) 

Lückenschluss im Gleis 305 im Güterbahnhof. 
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

1.016  a) 
 
b) 

138,863 – 139,036 
(4000) 
Weichenverbindung 

3.1.2 a) 
 
 
b) 

Rückbau Weichenverbindung der Str 4280 mit 
der Str 4000 einschl. der Weiche 239 (60-760-
1:14-fb) und 240 (60-760-1:14) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.017  a) 
 
b) 

139,072 – 139,190 
(4000) 
Weichenverbindung 

3.1.2 a) 
 
 
b) 

Rückbau Weichenverbindung der Str 4000 
einschl. Weiche 241 (60-760-1:14/1:15) und 
242 (60-760-1:14/1:15) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

1.018  a) 
 
b) 

140,444 – 140,559 
(4000) 
Weichenverbindung 

3.1.3 a) 
 
 
b) 

Rückbau Weichenverbindung der Str 4000 
einschl. Weiche 701 (60-760-1:18,5) und 702 
(60-760-1:18,5) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

1.019  a) 
 
b) 

140,575 – 140,690 
(4000) 
Weichenverbindung 

3.1.4 a) 
 
 
b) 

Rückbau Weichenverbindung der Str 4000 
einschl. der Weiche 703 (60-760-1:18,5) und 
704 (60-760-1:18,5) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

1.020  a) 
 
b) 

140,722 
(4000) 
Weiche 707 

3.1.4 a) 
b) 

Rückbau Weiche 707 (60-760-1:14) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

1.021  a) 
 
b) 

140,815 
(4000) 
Schutzweiche 708 

3.1.4 a) 
 
b) 

Rückbau Schutzweiche 708 (ABW 54-190-
1:7,5) einschl. zugehörigem Schutzgleis. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

1.022  a) 
 
b) 

142,259 - 142,854  
(4000)  
Gleis 201 
Weichen 309, 313 

3.1.5, 
3.1.6 

a) 
 
 
b) 

Rückbau Gleis 201 einschl. Prellbock.  
Rückbau zugehörige Weichen 309 
(49-190-1:9) und Weiche 313 (54-190-1:9). 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 14 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.023  a) 
 
 
b) 

141,760 – 142,696 
(4000) 
Gleis 203 
Weichen 305, 262 

3.1.5, 
3.1.6 

a) 
 
 
b) 

Rückbau Gleis 203.  
Rückbau zugehörige Weiche 305 (49-300-1:9) 
Rückbau zugehörige Weiche 262 (54-190-1:9) 
 --- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

1.024  a) 
 
b) 

142,848 – 143,616 
(4000) 
Gleise und Weichen 

3.1.6 a) Rückbau nicht mehr in Betrieb befindlicher 
Gleise und Weichen innerhalb des 
Güterbahnhofs zur Baufeldfreimachung.  
Rückbau Weiche 301 (49-190-1:9) 
Rückbau Weiche 312 (49-190-1:9) einschl. 
Abzweiggleis 
Rückbau Weiche 341 (49-190-1:7,5/1:6,6) 
Rückbau Weiche 347 (49-190-1:9) 
Rückbau Weiche 348 (49-190-1:9) 
Rückbau Weiche 349 (190-1:9) 
Rückbau Weiche 350 (190-1:9) 
Rückbau Weiche 316 (54-190-1:9) 
Rückbau Weiche 317 (54-190-1:9) 
Rückbau Weiche 337 (49-190-1:9) 
Rückbau Weiche 338 (49-190-1:9) einschl. 
Abzweiggleis 
Rückbau Weiche 351 (49-190-1:7,5) 
Rückbau Weiche 352 (49-190-1:7,5) 
Rückbau Gleis 302 von km 143,187 bis km 
143,208 
Rückbau Gleis 303 von km 143,187 bis km 
143,210 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.024 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau Gleis 304 von km 143,151 bis km 
143,210 
Rückbau Gleis 306 von km 143,061 bis km 
143,610 
Rückbau Gleis 307 von km 143,244 bis km 
143,281 
Rückbau Gleis 308 von km 143,244 bis km 
143,280 
Rückbau Gleis 309 von km 143,206 bis km 
143,243 
Rückbau Gleis 310 von km 143,124 bis km 
143,163 
--- 

    

1.025  a) 
 
b) 

139,707 – 139,779 
(4000) 
--- 

3.1.3, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Portalzugang 1.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:      ca. 1.530 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.026  a) 
 
b) 

139,779 – 139,862 
(4000) 
--- 

3.1.3, 
7.3.2.1, 
7.3.2.2, 
9.2.12 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Zufahrt vom Rettungsplatz am 
Portalzugang 1 zum unterirdischen RRB. 
Nutzung auch als Zuwegung zu den Gleisen 
der Strecke 4000. 
Fahrbahnbreite:            ca. 3,5 m 
Die Befestigung der Zufahrt erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.027  a) 
 
b) 

139,770 – 139,779 
(4000) 
--- 

3.1.3, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Portalzugang 1.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.028  a) 
 
b) 

140,057 – 140,108 
(4280) 
--- 

3.1.3, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Portalzugang 2.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:     ca. 1.510 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.029  a) 
 
b) 

140,080 – 140,089 
(4280) 
--- 

3.1.3, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Portalzugang 2.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.030  a) 
 
b) 

142,471 – 142,542 
(4283) 
--- 

3.1.6, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Portalzugang 3.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:     ca. 1.540 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.031  a) 
 
b) 

142,465 – 142,474 
(4283) 
--- 

3.1.6, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Portalzugang 3.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.032  a) 
 
b) 

3,466 – 3,500  
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Portalzugang 4.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:    ca. 1.532 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.033  a) 
 
b) 

3,500 – 3,600  
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
7.3.4.3, 
7.3.4.4, 
9.2.12 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rettungsplatzzufahrt vom 
Rettungsplatz am Portalzugang 4 zu den 
Gleisen der NBS (Straßenrampe).  
Fahrbahnbreite:            ca. 6,0 m 
Die Befestigung der Rettungsplatzzufahrt 
erfolgt in Anlehnung an die RLW 2016 mit 
Asphalt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.034  a) 
 
b) 

3,483 – 3,491  
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Portalzugang 4.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.035  a) 
 
b) 

12,338 – 12,379 
(4281-2) 
--- 

3.1.21, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Portalzugang 5.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:      ca. 1.505 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.036  a) 
 
b) 

12,336 – 12,344 
(4281-2) 
--- 

3.2.21, 
7.6.7 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Auffangbeckens Tunnelwasser 
für die Entwässerung des Tunneltiefpunkts im 
Bereich des Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 5. 
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Volumen:                      ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.037  a) 
 
b) 

140,312 – 140,391 
(4282) 
--- 

3.1.3, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 1.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:     ca. 1.515 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.038  a) 
 
b) 

140,349 – 140,357 
(4282) 
--- 

3.1.3, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 1.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.039  a) 
 
b) 

1,645 – 1,734  
(4281-2) 
--- 

3.1.3, 
3.1.4, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 2.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:     ca. 1.573 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.040  a) 
 
b) 

1,714 – 1,723  
(4281-2) 
--- 

3.1.4, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 2.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:               ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.041  a) 
 
b) 

2,181 – 2,255  
(4281-2) 
--- 

3.1.4, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 3.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:     ca. 1.578 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.042  a) 
 
b) 

2,208 – 2,218  
(4281-2) 
--- 

3.1.4, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 3.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.043  a) 
 
b) 

2,605 – 2,716  
(4281-2) 
--- 

3.1.5, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 4.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:    ca. 1.823 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.044  a) 
 
b) 

2,691 – 2,700  
(4281-2) 
--- 

3.1.5, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 4.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.045  a) 
 
b) 

3,103 – 3,179  
(4281-2) 
--- 

3.1.5, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 5.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:    ca. 1.717 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.046  a) 
 
b) 

3,148 – 3,179  
(4281-2) 
--- 

3.1.5, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 5.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.047  a) 
 
b) 

3,596 – 3,653  
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 6.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:     ca. 1.631 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.048  a) 
 
b) 

3,627 – 3,635  
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
7.6.7 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Auffangbeckens Tunnelwasser 
für die Entwässerung des Tunneltiefpunkts im 
Bereich des Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 6. 
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Volumen:                      ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.049  a) 
 
b) 

3,636 – 3,644  
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 6.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.050  a) 
 
b) 

4,090 – 4,143  
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 7.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:    ca. 1.505 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.051  a) 
 
b) 

4,128 – 4,136  
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 7.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.052  a) 
 
b) 

4,542 – 4,641  
(4281-2) 
--- 

3.1.7, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 8.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:     ca. 1.510 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.053  a) 
 
b) 

4,620 – 4,628  
(4281-2) 
--- 

3.1.7, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 8.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.054  a) 
 
b) 

4,058 – 4,165  
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 9.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:    ca. 1.517 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.055  a) 
 
b) 

4,076 – 4,086  
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 9.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.056  a) 
 
b) 

4,580 – 4,691  
(4281-1) 
--- 

3.1.7, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Rettungsplatzes am 
Notausgangs- und Zugangsbauwerk 10.  
Gesamtfläche Rettungsplatz:      ca. 1.507 m² 
Die Befestigung des Rettungsplatzes erfolgt in 
Anlehnung an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.057  a) 
 
b) 

4,616 – 4,625  
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
3.1.7, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Notausgangs- und 
Zugangsbauwerk 10.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.058  a) 
 
b) 

12,968 – 13,004 
(4280) 
--- 

3.1.18, 
9.2.11 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Evakuierungs- und 
Rettungspunktes (ERP).  
Gesamtfläche ERP:     ca. 500 m² 
Die Befestigung des ERP erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.059  a) 
 
b) 

12,983 – 12,992 
(4280) 
--- 

3.1.18, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
am Evakuierungs- und Rettungspunkt.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.060  a) 
 
b) 

139,225 
(4000) 
--- 

3.1.2 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer elektrischen Weichenheiz-
anlage (EWHA 1) in einem Betonschalthaus 
NFT 1/180. 
Größe: 
Länge: ca. 3,0 m 
Breite: ca. 1,8 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Einschließlich Parkplatz mit 1 Stellplatz direkt 
am Wirtschaftsweg, neben der EWHA 1 
(Befestigung: Rasenpflaster). 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.061          bleibt frei 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.062  a) 
 
b) 

139,781 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP P1. 
Ein Raum steht für DB InfraGO zur 
Verfügung. 
Ein weiterer Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 
1.091.  
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 9,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.063  a) 
 
b) 

140,320 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau des ESTW-A Windschläg östlich des 
Tunnels OBW OR-oZgl und nördlich des 
RP NA 1.  
Größe: 
Länge: ca. 15 m 
Breite: ca. 6 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Einschließlich Parkplatz mit 2 Stellplätzen an 
der Rettungsplatzzufahrt (Befestigung: 
Rasenpflaster). 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.064  a) 
 
b) 

140,323 
(4000) 
--- 
 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Netzersatzanlage (NEA) in 
einem Betonschalthaus östlich der Tunnel 
OBW OR-oZgl und nördlich des RP NA 1.  
Größe:  
Länge: ca. 3,0 m 
Breite: ca. 2,4 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Das Betonschalthaus wird in zwei Räume 
aufgeteilt. Es dient zur Notversorgung des 
ESTW-A Windschläg. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.065  a) 
 
b) 

140,339 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Trafostation in einem 
Betonschalthaus östlich der Tunnel OBW 
OR-oZgl und nördlich des RP NA 1.  
Größe:  
Länge: ca. 5,0 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Das Betonschalthaus wird in zwei Räume 
aufgeteilt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  

1.066  a) 
 
b) 

140,320 
(4000) 
--- 
 

3.1.3 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Gebäudes des ESTW-A 
Windschläg (BW-Nr. 1.063) wird ein separater 
Raum für DB KT vorgehalten.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.067  a) 
 
b) 

140,051 
(4000) 
--- 
 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP P2. Ein Raum wird 
für DB InfraGO vorgehalten. Ein weiterer 
Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 1.088. 
Größe:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG  

  

1.068  a) 
 
b) 

140,632 
(4000) 
--- 
 

3.1.4 a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer elektrischen Weichenheiz-
anlage (EWHA 2) in einem Betonschalthaus 
NFT 1/180. 
Größe:  
Länge: ca. 3,0 m 
Breite: ca. 1,8 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.069  a) 
 
b) 

140,631 
(4000) 
--- 

3.1.4 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen östlich der Tunnel am RP 
NA 2. Ein Raum wird für DB InfraGO 
vorgehalten. Ein weiterer Raum für DB KT, 
siehe BW-Nr. 1.084. 
Größe:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.070  a) 
 
b) 

141,088 
(4000) 
--- 
 

3.1.4 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP NA 3. Ein Raum 
wird für DB InfraGO vorgehalten. Ein weiterer 
Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 1.090. 
Größe:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.071  a) 
 
b) 

141,089 
(4000) 
--- 
 

3.1.4 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Trafostation DB Energie in 
einem Betonschalthaus am RP NA 3.  
Größe:  
Länge: ca. 5,0 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Das Betonschalthaus wird in zwei Räume 
aufgeteilt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  

1.072  a) 
 
b) 

141,542 
(4000) 
--- 
 

3.1.5 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP NA 4. Ein Raum 
wird für DB InfraGO vorgehalten. Ein weiterer 
Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 1.092. 
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.073  a) 
 
b) 

142,077 
(4000) 
--- 
 

3.1.5 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP NA 5.  
Ein Raum wird für DB InfraGO vorgehalten. 
Ein weiterer Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 
1.093. 
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.074  a) 
 
b) 

142,071 
(4000) 
--- 
 

3.1.5 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Trafostation DB Energie in 
einem Betonschalthaus am RP NA 5.  
Größe:  
Länge: ca. 5,0 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4m 
Das Betonschalthaus wird in zwei Räume 
aufgeteilt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.075  a) 
 
b) 

142,382 
(4000) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP Portalzugang 4.  
Ein Raum wird für DB InfraGO vorgehalten. 
Ein weiterer Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 
1.094. 
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.076  a) 
 
b) 

142,498 
(4283) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP Portalzugang 3.  
Ein Raum wird für DB InfraGO vorgehalten.  
Ein weiterer Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 
1.095 
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.077  a) 
 
b) 

142,534 
(4000) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP NA 6. Ein Raum 
wird für DB InfraGO vorgehalten. Ein weiterer 
Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 1.096.  
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.078  a) 
 
b) 

143,041 
(4000) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP NA 7. Ein Raum 
wird für DB InfraGO vorgehalten. Ein weiterer 
Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 1.097. 
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.079  a) 
 
b) 

143,041 
(4000) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Trafostation DB Energie in 
einem Betonschalthaus am RP NA 7.  
Größe:  
Länge: ca. 5,0 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Das Betonschalthaus wird in zwei Räume 
aufgeteilt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 32 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.080  a) 
 
b) 

143,523 
(4000) 
--- 
 

3.1.7 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP NA 8.  
Ein Raum wird für DB InfraGO vorgehalten. 
Ein weiterer Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 
1.098.  
Größe Betonschalthaus:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.081  a) 
 
b) 

4,697  
(4281-1) 
--- 

3.1.7 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen am RP NA 10.  
Ein Raum wird für DB InfraGO vorgehalten. 
Ein weiterer Raum für DB KT, siehe BW-Nr 
1.082  
Größe:  
Länge: ca. 7,4 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.082  a) 
 
b) 

4,697  
(4281-1) 
--- 

3.1.7 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.081) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.083  a) 
 
b) 

139,225 
(4000) 
--- 

3.1.2 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Gebäudes der EWHA 1 (siehe 
BW-Nr. 1.060) wird ein separater Raum für 
DB Energie vorgehalten.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  

1.084  a) 
 
b) 

140,631 
(4000) 
--- 

3.1.4 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.069) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.085  a) 
 
b) 

138,930  
(4000) 
--- 

3.1.2, 
9.4.1 

a) 
b) 

Neubau Signalausleger 80Vzu2 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG  
--- 

  

1.086  a) 
 
b) 

142,947 (4283) /  
4,068 (4281-1) 
--- 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Neubau eines 
Niederspannungshauptverteilers (NSHV) am 
RP NA 9.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.087  a) 
 
b) 

140,331 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses am RP 
NA 1.  
Größe:  
Länge: ca. 4,5 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.088  a) 
 
b) 

140,051 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.067) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.089  a) 
 
b) 

140,632 
(4000) 
--- 

3.1.4 a) 
 
b) 

Innerhalb des Gebäudes der EWHA 2 wird ein 
separater Raum für DB Energie vorgehalten.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  

1.090  a) 
 
b) 

141,088 
(4000) 
--- 
 

3.1.4 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.070) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.091  a) 
 
b) 

139,781 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.062) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.092  a) 
 
b) 

141,542 
(4000) 
--- 
 

3.1.5 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.072) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.093  a) 
 
b) 

142,077 
(4000) 
--- 
 

3.1.5 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.073) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.094  a) 
 
b) 

142,382 
(4000) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.075) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.095  a) 
 
b) 

142,498 
(4283) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.076) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.096  a) 
 
b) 

142,534 
(4000) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.077) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.097  a) 
 
b) 

143,041 
(4000) 
--- 
 

3.1.6 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.078) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.098  a) 
 
b) 

143,523 
(4000) 
--- 
 

3.1.7 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe BW-
Nr. 1.080) steht ein separater Raum für DB 
KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.099  a) 
 
b) 

137,829 – 137,976 
(4000) 
--- 

3.1.1 a) 
 
 
b) 

Neubau von vier Oberleitungsmasten zur 
Führung von Speiseleitungen und 
Festpunktseilen im Bf Appenweier. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

Entwässerungsanlagen in der Bahnstrecke 

1.100  a) 
 
b) 

138,818 - 139,260 
(4000) 
--- 

3.2.2, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 442 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.101  a) 
 
b) 

139,265 - 139,360 
(4000) 
--- 

3.2.2, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 95 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.102  a) 
 
b) 

139,158 – 139,256 
(4000) 
--- 

3.2.2 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung zwischen den 
Strecken 4282 und 4000 zur Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers. 
Länge: ca. 98 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 250 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.103 
bis 
1.109 

        bleibt frei 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.110  a) 
 
b) 

138,737 – 139,256 
(4000) 
--- 

3.2.1, 
3.2.2 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung zwischen den 
Strecken 4000 und 4280 zur Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 540 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.111  a) 
 
b) 

139,085 – 139,256 
(4281) 
--- 

3.2.2 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung zwischen den 
Strecken 4280 und 4281-2 zur Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers. 
Länge: ca. 171 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 300 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.112  a) 
 
b) 

139,223 – 139,256 
(4000) 
--- 

3.2.2 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zur Übergabe des 
aus den Teilsickerrohren kommenden 
Wassers in das unterirdische 
Regenrückhaltebecken. 
Länge: ca. 90 m  
Rohrdurchmesser: DN 600 
---- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.113  a) 
 
b) 

139,223 – 139,266 
(4000) 
--- 

3.2.2 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zur Übergabe des 
aus den Teilsickerrohren kommenden 
Wassers in das unterirdische 
Regenrückhaltebecken. 
Länge: ca. 107 m 
Rohrdurchmesser: DN 900 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.114  a) 
 
b) 

139,266 – 140,700 
(4000) 
--- 

3.2.2, 
3.2.3, 
3.2.4 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Tiefenentwässerung als 
Huckepackleitung zwischen den Strecken 
4282 und 4000 zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 1.439 m 
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 800 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.115  a) 
 
b) 

139,364 – 139,849 
(4282) 
--- 

3.2.2, 
3.2.3 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal innerhalb des Troges 
OR-oZgl zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers zum Tiefpunkt. 
Länge: ca. 485 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 500 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.116  a) 
 
b) 

139,849 
(4282) 
--- 

3.2.3 a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal vom Trog OR-oZgl 
zum unterirdischen Regenrückhaltebecken. 
Länge: ca. 2 m  
Rohrdurchmesser: DN 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.117  a) 
 
b) 

139,266 – 140,697 
(4000) 
--- 

3.2.2, 
3.2.3, 
3.2.4 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung zwischen den 
Strecken 4000 und 4281-1 zur Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 1.562 m  
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.118  a) 
 
b) 

139,273 – 140,078 
(4281-2) 
--- 

3.2.2, 
3.2.3 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal im Trog OR-wZgl zur 
Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers zum Tiefpunkt. 
Länge: ca. 805 m  
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 500 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.119  a) 
 
b) 

140,066  
(4000) 
--- 

3.2.3 a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum unterirdischen 
Regenrückhaltebecken.  
Länge: ca. 41 m  
Rohrdurchmesser: DN 600  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.120  a) 
 
b) 

140,715 – 140,793 
(4000) 
--- 

3.2.4 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung mittig im 
Bahnseitengraben östlich der Strecke 4000 
zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 71 m  
Rohrdurchmesser: DN 300 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.121  a) 
 
b) 

140,793 – 140,815 
(4000) 
--- 

3.2.4 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal östlich der Strecke 
4000 zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 22 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 40 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.122  a) 
 
b) 

140,711 – 140,793 
(4283) 
--- 

3.2.4 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung mittig im 
Bahnseitengraben westlich der Strecke 4000 
zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 82 m 
Rohrdurchmesser: DN 300 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.123  a) 
 
b) 

140,793 – 140,813 
(4283) 
--- 

3.2.4 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung mittig im 
Bahnseitengraben westlich der Strecke 4000 
zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 22 m  
Rohrdurchmesser: DN 250 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.124  a) 
 
b) 

140,785 – 140,793 
(4000) 
--- 

3.2.4 a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum 
Regenrückhaltebecken.  
Länge: ca. 60 m 
Rohrdurchmesser: DN 800 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.125  a) 
 
b) 

140,793 – 140,856 
(4000) 
--- 

3.2.4 a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum 
Regenrückhaltebecken.  
Länge: ca. 68 m 
Rohrdurchmesser: DN 400 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.126  a) 
 
b) 

140,793 – 140,871 
(4000) 
--- 

3.2.4 
 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum 
Regenrückhaltebecken.  
Länge: ca. 78 m 
Rohrdurchmesser: DN 800 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.127  a) 
 
b) 

140,871 – 141,514 
(4263-2) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung östlich der 
Strecke 4263-2 zur Ableitung des 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 643 m  
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 800 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.128  a) 
 
b) 

1,960 – 2,074 
(4281-1) 
--- 

3.2.4 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung mittig im 
Bahnseitengraben westlich der Strecke 
4281-1 zur Ableitung des 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 112 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 300 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.129  a) 
 
b) 

2,075 – 3,599 
(4281-1) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5, 
3.2.6 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal innerhalb des Trogs 
WR-wZgl zur Ableitung des 
Oberflächenwassers zum Tiefpunkt. 
Länge: ca. 1.524 m  
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.130  a) 
 
b) 

3,599 
(4281-1) 
--- 

3.2.6 a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum 
Regenrückhaltebecken.  
Länge: ca. 2 m 
Rohrdurchmesser: DN 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.131  a) 
 
b) 

140,836 – 142,495 
(4283) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5, 
3.2.6 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal innerhalb des Trogs 
WR-oZgl zur Ableitung des 
Oberflächenwassers zum Tiefpunkt. 
Länge: ca. 1.662 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 700 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.132  a) 
 
b) 

142,046 - 142,495 
(4283) 
--- 

3.2.5, 
3.2.6 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum RRB NW3 für 
die Entwässerung der Zufahrt zum 
Güterbahnhof Offenburg  
Länge: ca. 460 m 
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 300 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.133  a) 
 
b) 

141,002 – 141,967 
(4000) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung westlich der 
Strecke 4000 zur Ableitung des 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 993 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 700 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.134  a) 
 
b) 

141,191 – 141,552 
(4263-1) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung mittig im 
Bahnseitengraben westlich der Strecke 
4263-1 zur Ableitung des 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 361 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 400 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.135  a) 
 
b) 

141,002 – 141,991 
(4000) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung zwischen den 
Strecken 4263-2 und 4000 zur Ableitung des 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 989 m 
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.136  a) 
 
b) 

141,191 – 141,541 
(4263,1) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung östlich der 
Strecke 4263-1 zur Ableitung des 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 350 m  
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 400 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.137  a) 
 
b) 

139,200 – 139,489 
(4000) 
--- 

3.2.2 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB Hirnebach zum 
Regenklärbecken RKB NW1. 
Länge: ca. 316 m 
Rohrdurchmesser: DA 200 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.138  a) 
 
b) 

139,489 – 140,064 
(4000) 
--- 

3.2.2, 
3.2.3 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB NW1 zum 
Regenklärbecken RKB NW1. 
Länge: ca. 588 m  
Rohrdurchmesser: DA 180 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.139  a) 
 
b) 

139,489 – 139,843 
(4000) 
--- 

3.2.2, 
3.2.3 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB NO1 zum 
Regenklärbecken RKB NW1. 
Länge: ca. 420 m 
Rohrdurchmesser: DA 180 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.140  a) 
 
b) 

3,595 – 3,608 
(4281-1) 
--- 

3.2.6 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB NW2 zum 
Regenklärbecken RKB NW2.  
Länge: ca. 31 m  
Rohrdurchmesser: DA 200 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.141  a) 
 
b) 

3,608 – 3,625 
(4281-1) 
--- 

3.2.6 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB NW3 zum 
Regenklärbecken RKB NW2. 
Länge: ca. 149 m 
Rohrdurchmesser: DA 200 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 45 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.142  a) 
 
b) 

1,872 – 3,608 
(4281-1) 
--- 

3.2.4, 
3.2.5, 
3.2.6 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB NW4 zum 
Regenklärbecken RKB NW2. 
Länge: ca. 1.807 m  
Rohrdurchmesser: DA 225 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.143  a) 
 
b) 

3,648 
(4281-2) 
--- 

3.2.6 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung aus dem Tunnel 
(Tunneltiefpunkt) über den Treppenschacht 
zum Auffangbecken Tunnelwasser (siehe 
BW-Nr. 1.048) im Rettungsplatz RP NA 6. 
Einschl. Schacht mit Schieber für Ableitung 
von Sickerwasser aus dem Tunnel in 
Versickerungsrigolen. Im Havariefall wird der 
Schieber umgestellt und das verunreinigte 
Wasser in das Auffangbecken Tunnelwasser 
gepumpt. 
Länge: ca. 55 m 
Rohrdurchmesser: DA 200 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.144  a) 
 
b) 

12,340 – 12,360 
(4281-2) 
--- 

3.1.21, 
7.5.1.8 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit ca. 100 m³ Wasser 
im Rettungsplatz am Portalzugang 5.  
Fläche:                          ca. 9,1 m x 7,6 m 
Löschwasser:                ca. 100 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 
1.000: Bereich Tunnel 
1.200: Bereich VBK/NBS 
1.300: Bereich ABS 

Bahnanlagen 

1.201  a) 
 
b) 

150,516 – 154,000 
(4280) 
--- 

3.1.17 – 
3.1.21, 
3.1.27, 
3.1.28 

a) Neubau der zweigleisigen, elektrifizierten 
NBS. Die Strecke beginnt mit der 
Verbindungskurve, die von der Strecke 4000 
abzweigt und endet an der 
Planfeststellungsgrenze.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter, im 
Tunnel als Feste Fahrbahn.  
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt auf der 
Verbindungskurve, von km 150,516 bis km 
153,543 100 km/h, von km 153,543 bis km 
154,000 160 km/h. 
Die Gleisanlagen werden auf einem Damm 
ca. auf Höhe der bestehenden Autobahn 
verlegt. 
Neubau der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen, sowie der Signal- und TK-
Anlagen. 
Die Böschungen haben eine Neigung von 
1:1,5 im Dammbereich. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 
entwässert und das anfallende 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.201 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. 
Neubau des Kabelgefäßsystems 
einschließlich aller Querungen. 
Neubau Weiche 1451 (60-1200-1:18,5 fb) und 
1452 (60-1200-1:18 fb) zur Ausfädelung aus 
der Strecke 4000.  
Neubau Weiche 2451 (60-1200-1:18,5 fb) und 
2452 (60-1200-1:18,5 fb) zur Einfädelung der 
Strecken 4281-1 und 4281-2 in die Strecke 
4280. 
Neubau Weichenverbindung mit den Weichen 
1454 (60-1200-1:19,277) und 2454 (60-1200-
1:19,277).  
Neubau Weichenverbindung mit den Weichen 
1455 (60-1200-1:19,277) und 2455 (60-1200-
1:19,277).  
Neubau Weichenverbindung mit den Weichen 
1456 (60-1200-1:19,277) und 2456 (60-1200-
1:19,277).  
Umsetzung des besonders überwachten 
Gleises (büG) als Schadensbegrenzungs-
maßnahmen für das FFH-Gebiet „Untere 
Schutter und Unditz“ von ca. km 153,465 bzw. 
ca. km 153,543 bis km 154,000. 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.202  a) 
 
b) 

12,334 
(4281-2) 
--- 

3.1.21 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Betonschalthauses mit zwei 
separaten Räumen mit einem 
Niederspannungshauptverteiler (NSHV), einer 
Tunnelüberwachungszentrale (TÜZ) und einer 
Wasserhebeanlage (WHA) am RP P5.  
Ein Raum wird für DB InfraGO vorgehalten. 
Ein weiterer Raum für DB KT, siehe BW-Nr. 
1.237.  
Größe Betonschalthaus: 
Länge: ca. 9,4 m  
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,6 m 
Einschließlich Parkplatz mit 2 Stellplätzen 
(Befestigung: Rasenpflaster)  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.203  a) 
 
b) 

12,334 
(4281-2) 
--- 

3.1.21 a) 
 
 
b) 

Innerhalb der Trafostation (siehe BW-Nr. 
1.204) steht ein separater Raum für DB 
InfraGO zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.204  a) 
 
b) 

12,334 
(4281-2) 
--- 

3.1.21 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Trafostation DB Energie in 
einem Betonschalthaus mit einem MS-Raum 
und einem NS-Raum beim Rettungsplatz 
RP P5 
Größe:  
Länge: ca. 7,0 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  

1.205  a) 
 
b) 

12,608  
(4281-2) 
--- 

3.1.17, 
3.1.21 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eine Wasserhebeanlage in einem 
Betonschalthauses (WHA) am VSB S01. 
Größe:  
Länge: ca. 2,0 m 
Breite: ca. 2,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Einschließlich Parkplatz mit 2 Stellplätzen 
(Befestigung: Rasenpflaster). 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.206  a) 
 
b) 

153,711  
(4280) 
--- 

3.1.20 a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer elektrischen Weichenheiz-
anlage (EWHA 4) in einem Betonschalthaus 
bei der SÜ Wirtschaftsweg Sträßle. 
Größe:  
Länge: ca. 3,0 m 
Breite: ca. 1,8 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.207  a) 
 
b) 

153,711  
(4280) 
--- 

3.1.20 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Netzersatzanlage (NEA) in 
einem Betonschalthaus bei der 
SÜ Wirtschaftsweg Sträßle. 
Größe:  
Länge: ca. 3,0 m 
Breite: ca. 2,4 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Das Betonschalthaus wird in zwei Räume 
aufgeteilt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.208  a) 
 
b) 

153,700 
(4280) 
--- 

3.1.20 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau des ESTW-A Hohberg nördlich der 
SÜ Wirtschaftsweg Sträßle. 
Größe:  
Länge: ca. 12,0 m 
Breite: ca. 6,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Einschließlich Parkplatz mit einem Stellplatz 
(Befestigung: Rasenpflaster) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.209  a) 
 
b) 

153,702 
(4280) 
--- 

3.1.20 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Gebäudes des ESTW-A 
Hohberg (siehe BW-Nr. 1.208) wird ein 
separater Raum für DB KT vorgehalten.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB KT GmbH 
--- 
DB KT GmbH 

  

1.210  a) 
 
b) 

12,334 
(4281-2) 
--- 
 

3.1.21 a) 
 
 
b) 

Innerhalb des Betonschalthauses (siehe 
BW-Nr. 1.202) steht ein separater Raum für 
DB KT zur Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB KT GmbH 
--- 
DB KT GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.211  a) 
 
b) 

153,711  
(4280) 
--- 

3.1.20 a) 
 
 
b) 

Innerhalb der EWHA 4 (siehe BW-Nr. 1.206) 
steht ein separater Raum für DB Energie zur 
Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  

Entwässerungsanlagen in der Bahnstrecke 

1.220  a) 
 
b) 

151,439 – 152,478 
(4280) 
--- 

3.2.17, 
3.2.18, 
3.2.21, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280. 
Länge: ca. 1.039 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.221  a) 
 
b) 

152,487 – 152,601 
(4280) 
--- 

3.2.18, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280.  
Länge: ca. 114 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.222  a) 
 
b) 

152,608 – 152,701 
(4280) 
--- 

3.2.18, 
3.2.19, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280.  
Länge: ca. 93 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.223  a) 
 
b) 

152,708 – 152,752 
(4280) 
--- 

3.2.19, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280.  
Länge: ca. 44 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.224  a) 
 
b) 

152,759 – 153,134 
(4280) 
--- 

3.2.19, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280. 
Länge: ca. 375 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.225  a) 
 
b) 

153,152 – 153,547 
(4280) 
--- 

3.2.19, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280.  
Länge: ca. 395 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.226  a) 
 
b) 

153,552 – 153,743 
(4280) 
--- 

3.2.20, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280.  
Länge: ca. 191 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.227  a) 
 
b) 

153,744 – 153,767 
(4280) 
--- 

3.2.20, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280.  
Länge: ca. 23 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.228  a) 
 
b) 

153,775 – 154,000 
(4280) 
--- 

3.2.20, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich des linken Streckengleises der Strecke 
4280.  
Länge: ca. 225 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: 0 ca.,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.229  a) 
 
b) 

151,440 – 151,553 
(4280) 
--- 

3.2.17, 
3.2.21, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde zwischen den beiden 
Gleisen der Strecke 4280. 
Länge: ca. 113 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.230  a) 
 
b) 

151,553 – 151,805 
(4280) 
--- 

3.2.17, 
3.2.18, 
3.2.21, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde westlich des linken 
Streckengleises der Strecke 4280. 
Länge: ca. 252 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.231  a) 
 
b) 

152,638 – 153,321 
(4280) 
--- 

3.2.18,  
3.2.19, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
westlich des linken Streckengleises der 
Strecke 4280. 
Länge: ca. 683 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.232  a) 
 
b) 

151,553 – 151,805 
(4280) 
--- 

3.2.17,  
3.2.18, 
3.2.21, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde östlich des rechten 
Streckengleises der Strecke 4280. 
Länge: ca. 252 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.233  a) 
 
b) 

152,353 – 153,400 
(4280) 
--- 

3.2.18, 
3.2.19, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung östlich 
des rechten Streckengleises der Strecke 
4280. 
Länge: ca. 1.047 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.234  a) 
 
b) 

151,439 – 153,130 
(4280) 
--- 

3.2.17, 
3.2.18, 
3.2.19, 
3.2.21, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich des rechten Streckengleises der 
Strecke 4280.  
Länge: ca. 1.691 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.235  a) 
 
b) 

153,145 – 153,765 
(4280) 
--- 

3.2.19, 
3.2.20, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich des rechten Streckengleises der 
Strecke 4280.  
Länge: ca. 620 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
 

  

1.236  a) 
 
b) 

153,772 – 154,000 
(4280) 
--- 

3.2.20, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich des rechten Streckengleises der 
Strecke 4280.  
Länge: ca. 228 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.237  a) 
 
b) 

12,348 
(4281-1) 
--- 

3.2.17 a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum 
Regenrückhaltebecken. 
Länge: ca. 23 m 
Rohrdurchmesser: DN 600 – DN 700 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.238  a) 
 
b) 

12,348 – 14,329 
(4281-2) 
--- 

3.2.17, 
3.2.18, 
3.2.19, 
3.2.21 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal im Trog Süd 
bahnlinks zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers zum Tiefpunkt. 
Länge: ca. 1.981 m 
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 500 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.239  a) 
 
b) 

12,348 – 14,329 
(4281-1) 
--- 

3.2.17, 
3.2.18, 
3.2.19, 
3.2.21 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal im Trog Süd 
bahnrechts zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers zum Tiefpunkt. 
Länge: ca. 1.981 m  
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 500 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.240  a) 
 
b) 

151,415 – 151,431 
(4280) 
--- 

3.2.17, 
3.2.21 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum 
Regenrückhaltebecken. 
Länge: ca. 63 m 
Rohrdurchmesser: DN 500 - 700 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.241  a) 
 
b) 

150,866 – 151,431 
(4280) 
--- 

3.2.21, 
3.2.27 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung östlich der 
Strecke 4280 zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 565 m  
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 500 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.242  a) 
 
b) 

150,570 – 151,431 
(4280) 
--- 

3.2.21, 
3.2.27 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung westlich der 
Strecke 4280 zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 1.120 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.243  a) 
 
b) 

12,344 – 12,622 
(4281-2) 
--- 

3.2.17, 
3.2.21 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB SO1 zum 
Regenklärbecken RKB SO1. 
Länge: ca. 327 m 
Rohrdurchmesser: DA 225 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.244  a) 
 
b) 

12,609 
(4281-1) 
--- 

3.2.17, 
3.2.21 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB VBK zum 
Regenklärbecken RKB SO1. 
Länge: ca. 10 m  
Rohrdurchmesser: DA 160 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.245  a) 
 
b) 

12,600 – 12,658 
(4281-1) 
--- 

3.2.17, 
3.2.21, 
3.2.28 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung vom 
Regenrückhaltebecken RRB ABS zum 
Regenklärbecken RKB SO1. 
Länge: ca. 361 m 
Rohrdurchmesser: DA 160 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.246  a) 
 
b) 

8,946 – 12,363 
(4281-1) 
--- 

3.2.17, 
3.2.21 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Druckrohrleitung aus dem Tunnel 
(Tunneltiefpunkt) über das Portal P5 zum 
Auffangbecken Tunnelwasser (siehe 
BW-Nr. 1.036) im Rettungsplatz RP P5. 
Einschl. Schacht mit Schieber für Ableitung 
von Sickerwasser aus dem Tunnel in das 
RRB SO1. Im Havariefall wird der Schieber 
umgestellt und das verunreinigte Wasser in 
das Auffangbecken Tunnelwasser gepumpt. 
Länge: ca. 111 m  
Rohrdurchmesser: DA 200 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

 



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 60 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 
1.000: Bereich Tunnel 
1.200: Bereich VBK/NBS 
1.300: Bereich ABS 

Bahnanlagen 

1.301  a) 
 
b) 

148,600 – 154,550 
(4000) 
Strecke 4000 

3.1.21 - 
3.1.31 

a) Ausbau der bestehenden zweigleisigen 
elektrifizierten Strecke der Rheintalbahn (Rtb) 
in Lage und Höhe. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt von km 148,600 bis km 150,179 
180 km/h und von km 150,179 bis km 154,550 
250 km/h.  
Ausführung des Oberbaus mit Schotter. 
Der Gleisabstand wird von bisher 4,0 m auf 
4,5 m erweitert.  
Die Gleisanlagen werden je nach 
Geländeverlauf 

- in Geländehöhe 
- im Anschnitt 
- auf einem Damm 
- oder auf einer Brücke verlegt. 

Anpassung der längs der Bahnstrecke 
verlaufenden Masten für Ober- und 
Speiseleitungen ab km 147,000, sowie der 
Signal- und TK-Anlagen. 
Die Böschungen haben eine Neigung von 
1:1,5 im Damm- sowie im Einschnittsbereich. 
Der Bahnkörper wird über seitliche Gräben 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

zu 
1.301 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

entwässert und das anfallende 
Oberflächenwasser über Tiefenentwässerung 
und Entwässerungsmulden in 
Versickerbecken abgeleitet. 
Anpassung des Kabelgefäßsystems 
einschließlich aller Querungen.  
Neubau Weichenverbindung mit den Weichen 
1453 (60-1200-1:18,5 fb) und 2453 (60-1200-
1:18,5 fb).  
--- 

    

1.302  a) 
 
b) 

153,298 – 154,390 
(4000) 
Gleise und Weiche 

3.1.30, 
3.1.31 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau Gleise und Weiche des 
Überholbahnhofs im Bereich der Gemeinde 
Niederschopfheim 
Rückbau Weiche 401 (60-500-1:12) 
Rückbau Weiche 402 (54-190-1:9) 
Rückbau Weiche 403 (60-500-1:12) 
Rückbau Weiche 404 (ABW 54-190-1:9) 
Rückbau Weiche 451 (60-500-1:12) 
Rückbau Weichenverbindung mit den 
Weichen 452 (60-500-1:12) und 453 (60-500-
1:12) 
Rückbau Weichenverbindung mit den 
Weichen 454 (54-500-1:12) und 456 (60-500-
1:12) 
Rückbau Gleis 3  
Rückbau Gleis 4 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.303  a) 
 
b) 

154,429 – 154,518 
(4000) 
Weichenverbindung 

3.1.31 a) 
 
 
b) 

Rückbau Weichenverbindung der Str 4000 mit 
den Weichen 457 (60-500-1:12) und 458 (60-
500-1:12) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

1.304  a) 
 
b) 

150,715 
(4000) 
--- 

3.1.21, 
3.1.27 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer elektrischen Weichenheiz-
anlage (EWHA 3) in einem Betonschalthaus  
Größe:  
Länge: ca. 3,0 m 
Breite: ca. 1,8 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.305  a) 
 
b) 

151,611 
(4000) 
--- 

3.1.28 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eine Wasserhebeanlage in einem 
Betonschalthauses (WHA) bei dem RRB ABS 
Größe:  
Länge: ca. 2,0 m 
Breite: ca. 2,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
Einschließlich Parkplatz mit einem Stellplatz 
(Befestigung: Rasenpflaster). 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.306  a) 
 
b) 

153,421 
(4000) 
--- 

3.1.30 a) 
b) 

Rückbau Signalausleger 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG  
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.307  a) 
 
b) 

154,218 
(4000) 
--- 

3.1.31 a) 
b) 

Rückbau Signalausleger 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG  
--- 

  

1.308  a) 
 
b) 

150,715 
(4000) 
--- 

3.1.21, 
3.1.27 

a) 
 
 
b) 

Innerhalb der EWHA 3 (siehe BW-Nr. 1.304) 
steht ein separater Raum für DB Energie zur 
Verfügung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 

  

1.309  a) 
 
b) 

147,060 – 148,588 
(4000) 
--- 

3.1.22, 
3.1.23, 
3.1.24 

a) 
 
 
 
b) 

Erforderlicher Neubau von Oberleitungs-
masten im Zuge der Erneuerung der 
Oberleitung für die Ausbaugeschwindigkeit 
von 250 km/h auf der ABS. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.310  a) 
 
b) 

151,589 
(4000) 
--- 

3.1.28 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Fernwirkunterstation (FW-UST) 
Größe:  
Länge: ca. 2,0 m 
Breite: ca. 2,0 m 
Lichte Höhe: ca. 2,4 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB Energie GmbH 
--- 
DB Energie GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

Entwässerungsanlagen in der Bahnstrecke 

1.321  a) 
 
b) 

148,600 – 149,075 
(4000) 
--- 

3.2.24, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 475 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.322  a) 
 
b) 

149,075 – 149,861 
(4000) 
--- 

3.2.24, 
3.2.25, 
3.2.26, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 786 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.323  a) 
 
b) 

149,876 – 150,561 
(4000) 
--- 

3.2.26, 
3.2.27, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 685 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

1 Bahnanlagen und Entwässerung in der Bahnstrecke 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 65 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.324  a) 
 
b) 

151,603 – 153,625 
(4000) 
--- 

3.2.28, 
3.2.29, 
3.2.30, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 2.022 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.325  a) 
 
b) 

153,630 – 154,550 
(4000) 
--- 

3.2.30, 
3.2.31, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
östlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 920 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.326  a) 
 
b) 

148,600 – 149,003 
(4000) 
--- 

3.2.24, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 403 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.327  a) 
 
b) 

149,003 – 149,861 
(4000) 
--- 

3.2.24, 
3.2.25, 
3.2.26, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 858 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.328  a) 
 
b) 

149,876 – 150,561 
(4000) 
--- 

3.2.26, 
3.2.27, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 685 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.329  a) 
 
b) 

151,603 – 153,625 
(4000) 
--- 

3.2.28, 
3.2.29, 
3.2.30, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 2.022 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1.330  a) 
 
b) 

153,630 – 154,550 
(4000) 
--- 

3.2.30, 
3.2.31, 
9.3.3.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Rigole ohne Abdichtung 
unterhalb der Versicker- und 
Verdunstungsmulde am Rande der Böschung 
westlich der Strecke 4000.  
Länge: ca. 920 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 
Breite: ca. 0,6 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.331          bleibt frei 

1.332  a) 
 
b) 

150,570 – 151,592 
(4000) 
--- 

3.2.21, 
3.2.27, 
3.2.28 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung östlich der 
Strecke 4000 zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers.  
Länge: ca. 1.034 m  
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 500 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.333  a) 
 
b) 

151,112 – 151,592 
(4000) 
--- 

3.2.21, 
3.2.27, 
3.2.28 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau Tiefenentwässerung westlich der 
Strecke 4000 zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers. 
Länge: ca. 486 m 
Rohrdurchmesser: DN 200 – DN 500 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

1.334  a) 
 
b) 

151,592 – 151,607 
(4000) 
--- 

3.2.28 a) 
 
 
 
b) 

Neubau Ableitungskanal zum 
Regenrückhaltebecken.  
Länge: ca. 40 m 
Rohrdurchmesser: DN 500 - 600 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Schall- und Erschütterungstechnische Schutzmaßnahmen 
2.000: Bereich Tunnel 
2.200: Bereich VBK/NBS 
2.300: Bereich ABS 

2.001  a) 
 
b) 

138,246 – 138,910 
(4280) 
--- 

3.1.1 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand mittig 
zwischen den Strecken 4000 und 4280, 
beidseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 664 m 
Höhe über SO:               
km 138,246 – 138,300: 4,0 m 
km 138,300 – 138,910: 6,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.002  a) 
 
b) 

138,200 - 138,975 
(4000) 
--- 

3.1.1, 
3.1.2 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 775 m 
Höhe über SO:               
km 138,200 – 138,300: 5,0 m 
km 138,300 – 138,975: 6,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.003  a) 
 
b) 

138,680 - 138,800 
(4280) 
--- 

3.1.1, 
3.1.2 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4280, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 120 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.004  a) 
 
b) 

0,000 - 0,226 
(4281-2) 
--- 

3.1.2 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4281-2, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 226 m 
Höhe über SO:              6,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.005  a) 
 
b) 

138,975 - 139,500 
(4282) 
--- 

3.1.2, 
9.1.1, 
9.1.2 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4282, bahnseitig hochabsorbierend.  
Länge:                           ca. 525 m 
Höhe: 
km 138,975 – 139,360: 6,0 m über SO 
km 139,360 – 139,500: 4,0 m über OK Trog 
mit Tiefgründung bzw. auf dem Trog 
gegründet.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.006  a) 
 
b) 

139,060 - 139,200 
(4280) 
--- 

3.1.2 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4280, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 140 m 
Höhe über SO:              4,5 m 
mit Tiefgründung.  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.007  a) 
 
b) 

139,169 - 139,500 
(4280) 
--- 

3.1.2, 
9.1.1, 
9.1.2 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4280, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 331 m 
Höhe über SO:              4,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.008  a) 
 
b) 

140,400 - 140,550 
(4280) 
--- 

3.1.3, 
9.1.5 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4280, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 150 m 
Höhe über SO:   
km 140,400 – 140,450: 5,0 m 
km 140,450 – 140,550: 6,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.009  a) 
 
b) 

140,450 - 140,922 
(4280) 
--- 

3.1.3, 
3.1.4, 
9.1.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4280, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 472 m 
Höhe über SO:              6,5 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.010  a) 
 
b) 

140,550 – 140,757 
(4000) 
--- 

3.1.4, 
9.1.6 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 207 m 
Höhe über SO:    
km 140,550 – 140,600: 5,0 m 
km 140,600 – 140,757: 6,0 m 
mit Tiefgründung. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.011  a) 
 
 
 
b) 

140,550 - 140,843 
(4280) 
1,954 – 2,120 
(4281-1) 
--- 

3.1.4, 
9.1.6, 
9.1.7 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzgalerie westlich der 
Strecke 4280 / 4281-1, bahnseitig 
hochabsorbierend.  
Länge:                           ca. 458 m 
Höhe über SO:   
≥ 7,5 m mit 3,0 m Kragarm 
Obenliegender Kragarm 
Stützkonstruktion mit Tiefgründung über beide 
Gleise der Strecke 4280 und Gleis WR-wZgl 
(Str 4281-1) 
Die Schallschutzelemente aus Beton werden 
an der Stahlkonstruktion befestigt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.012  a) 
 
b) 

2,120 - 2,860 
(4281-1) 
--- 

3.1.4, 
3.1.5, 
9.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4281-1,  
Im Bereich von km 2,120 – 2,400 beidseitig 
hochabsorbierend. Von km 2,400 – 2,860 
bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 740 m 
Höhe: 
km 2,120 – 2,185: 6,0 m über OK Stützwand 
km 2,185 – 2,350: 6,0 m über OK Trog 
km 2,350 – 2,400: 5,0 m über OK Trog 
km 2,400 – 2,860: 3,0 m über OK Trog 
auf der Stützwand bzw. dem Trog gegründet. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.013  a) 
 
 
 
b) 

140,757 – 140,876 
(4000) 
140,876 – 141,100 
(4263-2) 
--- 

3.1.4, 
9.1.7 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzgalerie östlich der 
Strecke 4000 bzw. der Strecke 4263-2, 
bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 343 m 
Höhe über SO:    
≥ 7,5 m mit 3,0 m Kragarm 
Die Schallschutzelemente werden an einer 
Stahlkonstruktion mit Tiefgründung und 
rückseitiger Stützkonstruktion befestigt. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.014  a) 
 
b) 

141,100 - 141,200 
(4263-2) 
---- 

3.1.4 a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4263-2, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 100 m 
Höhe über SO:     
km 141,100 – 141,150: 6,0 m 
km 141,150 – 141,200: 5,0 m  
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.015  a) 
 
b) 

140,914 - 141,154 
(4283) 
--- 

3.1.4, 
9.1.7 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzeinhausung an der 
Strecke 4283 als tunnelförmiges 
Rahmenbauwerk, Außen- und Innenwände in 
Teilen hochabsorbierend ausgekleidet. 
Länge:                           ca. 240 m 
Höhe: 164,00 mNN (OK Rahmen) 
Schallschutzeinhausung als Rahmenbauwerk 
aus Stahlbeton 
---- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.016  a) 
 
b) 

141,154 - 141,244 
(4283) 
--- 

3.1.4 a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4283, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 90 m 
Höhe: 
km 141,154 – 141,200: 5,0 m über OK Trog 
km 141,200 – 141,244: 4,0 m über OK Trog 
auf dem Trog gegründet. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.017  a) 
 
b) 

141,154 - 141,245 
(4263-1) 
--- 

3.1.4 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4263-1, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 91 m 
Höhe:                            5,0 m über OK Trog 
auf dem Trog gegründet. 
---- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.018  a) 
 
b) 

141,660 – 141,835 
(4281-1) 
Schallschutzerdwall 

3.1.5 a) 
 
b) 

Anpassung Schallschutzerdwall östlich der 
Strecke 4281-1. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

 
 

 

2.019  a) 
 
b) 

142,383 – 142,508 
(4280) 
--- 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4280, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:          ca. 125 m 
Höhe:            max. 3,5 m über Berme 
mit Tiefgründung 
Diese Schallschutzwand stellt den Ersatz für 
den teilweise abgetragenen, bestehenden 
Schallschutzerdwall dar. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.020  a) 
 
b) 

2,050 – 2,220  
(4281-1) 
--- 

3.1.4 a) 
 
 
 
b) 

Neubau von besohlten Schwellen innerhalb 
des westlichen Zuführungsgleises zur 
Weströhre (WR-wZgl). 
Länge: ca. 170 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.021  a) 
 
b) 

2,040 – 2,120  
(4281-2) 
--- 

3.1.4 a) 
 
 
b) 

Neubau eines leichten Masse-Feder-Systems 
in der Tunnel Oströhre (OR). 
Länge: ca. 80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.022  a) 
 
b) 

6,120 – 6,200 
(4281-1) 
--- 

3.1.9 a) 
 
 
b) 

Neubau eines leichten Masse-Feder-Systems 
in der Tunnel Weströhre (WR). 
Länge: ca. 80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.023  a) 
 
b) 

6,260 – 6,365 
(4281-1) 
--- 

3.1.9 a) 
 
 
b) 

Neubau eines leichten Masse-Feder-Systems 
in der Tunnel Weströhre (WR). 
Länge: ca. 105 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.024  a) 
 
b) 

6,290 – 6,410  
(4281-2) 
--- 

3.1.9 a) 
 
 
b) 

Neubau eines leichten Masse-Feder-Systems 
in der Tunnel Oströhre (OR). 
Länge: ca. 120 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.025  a) 
 
b) 

7,320 – 7,470 
(4281-1) 
--- 

3.1.11 a) 
 
 
b) 

Neubau eines leichten Masse-Feder-Systems 
in der Tunnel Weströhre (WR). 
Länge: ca. 150 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.026  a) 
 
b) 

7,370 – 7,510 
(4281-2) 
--- 

3.1.11 a) 
 
 
b) 

Neubau eines leichten Masse-Feder-Systems 
in der Tunnel Oströhre (OR). 
Länge: ca. 140 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.027  a) 
 
b) 

138,200 – 138,915 
(4000) 
--- 

3.1.1, 
3.1.2 

a) 
 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern am Gleis 
Basel-Karlsruhe der Strecke 4000. 
Länge: ca. 715 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.028  a) 
 
b) 

138,200 – 139,600 
(4000) 
--- 

3.1.1, 
3.1.2 

a) 
 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern am Gleis 
Karlsruhe-Basel der Strecke 4000. 
Länge: ca. 1.161 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

 Länge: ca. 
1161 m (an 
Weiche 
unterbrochen) 

2.029  a) 
 
b) 

0,228 – 0,700 
(4281-2) 
--- 

3.1.2 a) 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern. 
Länge: ca. 472 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.030  a) 
 
b) 

139,129 – 139,600 
(4282) 
--- 

3.1.2 a) 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern. 
Länge: ca. 471 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.031  a) 
 
b) 

140,403 – 140,618 
(4000) 
--- 

3.1.3, 
3.1.4 

a) 
 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern am Gleis 
Basel-Karlsruhe der Strecke 4000. 
Länge: ca. 215 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.032          bleibt frei 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.033  a) 
 
b) 

2,109 – 2,512 
(4281-1) 
--- 

3.1.4 a) 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern. 
Länge: ca. 403 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.034  a) 
 
b) 

140,823 – 140,914 
(4283) 
--- 

3.1.4 a) 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern. 
Länge: ca. 91 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.035  a) 
 
b) 

141,183 – 141,399 
(4283) 
--- 

3.1.4 a) 
 
b) 

Neubau von Schienenstegdämpfern. 
Länge: ca. 216 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.036  a) 
 
b) 

138,246 – 138,865 
(4280) 
Schallschutzwand 

3.1.1, 
3.1.2 

a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4280.  
Länge:                           ca. 619 m 
Höhe über SO:              2,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

2.037  a) 
 
b) 

138,200 – 138,963 
(4000) 
Schallschutzwand 

3.1.1, 
3.1.2 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000.  
Länge:                           ca. 763 m 
Höhe über SO: 
km 138,200 - 138,671: 3,0 m 
km 138,671 - 138,721: 2,5 m 
km 138,721 - 138,963: 2,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.038  a) 
 
b) 

138,680 – 138,800 
(4280) 
Schallschutzwand 

3.1.1, 
3.1.2 

a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4280.  
Länge:                           ca. 120 m 
Höhe über SO:              2,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

2.039  a) 
 
b) 

139,060 – 139,200 
(4280) 
Schallschutzwand 

3.1.2 a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4280.  
Länge:                           ca. 140 m 
Höhe über SO:              2,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

2.040  a) 
 
b) 

140,602 – 141,233 
(4280) 
Schallschutzwand 

3.1.4, 
9.1.6, 
9.1.7 

a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4280.  
Länge:                           ca. 631 m 
Höhe über SO:              3,5 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

2.041  a) 
 
b) 

140,602 – 141,402 
(4280) 
Schallschutzwand 

3.1.4, 
9.1.6, 
9.1.7 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4280.  
Länge:                           ca. 800 m 
Höhe über SO: 
km 140,602 - 141,002: 3,0 m 
km 141,002 - 141,202: 3,5 m 
km 141,202 - 141,402: 3,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.042  a) 
 
b) 

140,671 – 141,053 
(4000) 
Schallschutzwand 

3.1.4, 
9.1.7 

a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000. 
Länge:                           ca. 382 m 
Höhe über SO:              3,5 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

2.043  a) 
 
b) 

141,032 – 141,932 
(4000) 
Schallschutzwand 

3.1.4, 
3.1.5, 
9.1.8 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4000.  
Länge:                           ca. 900 m 
Höhe über SO: 
km 141,032 - 141,454: 3,0 m 
km 141,454 - 141,876: 4,5 m (2,0 m hohe 
Schallschutzwand auf einem 2,5 m hohen 
Schallschutzwall) 
km 141,876 - 141,932: 4,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Schall- und Erschütterungstechnische Schutzmaßnahmen 
2.000: Bereich Tunnel 
2.200: Bereich VBK/NBS 
2.300: Bereich ABS 

2.201  a) 
 
b) 

12,997 - 14,387 
(4281-2) 
--- 

3.1.18, 
3.1.19, 
9.1.14, 
9.1.15 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau der Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4281-2, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 1.390 m 
Höhe über OK Trog: 
km 12,997 – 14,000: 2,0 m 
km 14,000 – 14,387: 2,5 m 
auf dem Trog gegründet. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.202  a) 
 
b) 

13,500 – 14,248 
(4281-1) 
--- 

3.1.18, 
3.1.19, 
9.1.15 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4281-1, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 748 m 
Höhe über OK Trog:     1,0 m 
auf dem Trog gegründet. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.203  a) 
 
b) 

153,174 - 154,000 
(4280) 
--- 

3.1.19, 
3.1.20, 
9.1.16, 
9.1.17 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau der Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4280, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 826 m 
Höhe über SO:  
km 153,174 – km 153,460: 4,5 m 
km 153,460 – km 154,000: 2,5 m 
mit Tiefgründung. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Schall- und Erschütterungstechnische Schutzmaßnahmen 
2.000: Bereich Tunnel 
2.200: Bereich VBK/NBS 
2.300: Bereich ABS 

2.301  a) 
 
b) 

148,600 - 149,078 
(4000) 
--- 

3.1.24, 
9.1.19, 
9.1.20 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend.  
Länge:                           ca. 478 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.302  a) 
 
b) 

148,600 - 149,010 
(4000) 
--- 

3.1.24, 
9.1.19 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 410 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.303  a) 
 
b) 

149,163 - 149,185 
(4000) 
--- 

3.1.25 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 22 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.304  a) 
 
b) 

149,285 - 150,020 
(4000) 
--- 

3.1.25, 
3.1.26 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 735 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.305  a) 
 
b) 

151,870 – 152,070 
(4000) 
--- 

3.1.28, 
9.1.23 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 200 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.306  a) 
 
b) 

152,461 - 153,125 
(4000) 
--- 

3.1.29, 
9.1.24 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend.  
Länge:                           ca. 664 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

2.307  a) 
 
b) 

152,675 - 152,741 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000, bahnseitig hochabsorbierend. 
Länge:                           ca. 66 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
mit Tiefgründung 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

2.308  a) 
 
b) 

148,600 – 149,078 
(4000) 
Schallschutzwand 

3.1.24, 
9.1.19, 
9.1.20 

a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand östlich der 
Strecke 4000. 
Länge:                           ca. 478 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

2.309  a) 
 
b) 

148,600 – 149,010 
(4000) 
Schallschutzwand 

3.1.24, 
9.1.19 

a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4000.  
Länge:                           ca. 410 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

2.310  a) 
 
b) 

149,163 – 149,185 
(4000) 
Schallschutzwand 

3.1.25 a) 
 
 
 
b) 

Rückbau der Schallschutzwand westlich der 
Strecke 4000.  
Länge:                           ca. 22 m 
Höhe über SO:              3,0 m 
---- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Straßen, Wege und Plätze 
3.000: Bereich Tunnel 
3.200: Bereich VBK/NBS 
3.300: Bereich ABS 

3.001  a) 
 
b) 

138,850 - 139,277 
(4000) 
Wirtschaftsweg 

3.1.2, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Verlegung eines befestigten Wirtschaftsweges 
östlich der Str 4000.  
Länge: ca. 430 m 
Kronenbreite: 4,0 m (Ausweichstelle 7,0 m) 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschließlich Wendeanlage südlich der 
SÜ WW Hirnebach.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 

  

3.002  a) 
 
b) 

139,271 - 139,358 
(4000) 
Wirtschaftsweg 

3.1.2, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Anpassung eines befestigten Wirtschafts-
weges, westlich der Str 4000 südlich der B 28. 
Länge: ca. 425 m 
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

3 Straßen, Wege und Plätze 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 84 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.003  a) 
 
b) 

139,296 
(4000) 
B 28 

3.1.2, 
9.2.1 

a) 
b) 

--- 
Anpassung der B 28 an das neue 
Brückenbauwerk (siehe BW-Nr. 5.004). 
Der Anpassungsbereich beginnt im Osten am 
Bestandsbauwerk über die B 3 und endet im 
Westen am Bestandsbauwerk über die Straße 
„Am Sportplatz“. 
Länge: ca. 540 m 
Kronenbreite: ca. 11,5 m 
Fahrbahnoberbau: Asphalt 
Die vorhandenen passiven 
Schutzeinrichtungen werden 
wiederhergestellt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
BRD 
BRD 
BRD 

  

3.004  a) 
 
b) 

139,450 - 139,739 
(4000) 
Wirtschaftsweg 

3.1.2, 
3.1.3, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Verlegung eines unbefestigten 
Wirtschaftsweges östlich des Trogs OR-oZgl 
zwischen der SÜ B 28 und der SÜ B 3. 
Länge: ca. 350 m 
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 

  

3.005  a) 
 
b) 

139,469 – 139,483 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Neubau einer unbefestigten Zufahrt zum 
Regenklärbecken RKB NW1 und 
Versickerungsbecken VSB NW1. 
Länge: ca. 20 m 
Kronenbreite: ca. 4,5 m  
Fahrbahnoberbau: ungebundene Decke 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Appenweier 
--- 
Gemeinde Appenweier 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.006  a) 
 
b) 

139,709 – 139,739 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
3.1.3, 
9.2.10 

a) 
b 

--- 
Neubau einer befestigten Rettungsplatz-
zufahrt zum Rettungsplatz RP P1 
Länge: ca. 180 m 
Kronenbreite: ca. 9,5 m 
Fahrbahnoberbau: Asphaltdecke 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

3.007  a) 
 
b) 

140,282 
(4000) 
Bundesstraße 3 

3.1.3, 
3.1.4, 
9.2.3 

a) 
b) 

--- 
Verlegung der Bundesstraße 3 
Länge: ca. 912 m 
Kronenbreite: ca. 13,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschließlich der Verlegung des südlich auf 
dem Brückenbauwerk verlaufenden 
befestigten Geh- und Radweges mit einer 
Breite von ca. 2,5 m innerhalb des 
Brückenbauwerks, welcher anschließend an 
das bestehende Wirtschaftswegenetz 
anschließt.  
Die Entwässerung der B 3 erfolgt über 
Mulden, Straßenabläufe und Kanalleitungen.  
Nach Fertigstellung der neuen B 3 wird die 
bestehende Trasse der B 3 rückgebaut und 
die freiwerdenden Flächen rekultiviert. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
BRD 
BRD 
BRD 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.008  a) 
 
b) 

139,795 – 140,371 
(4000) 
Wirtschaftsweg 

3.1.3, 
9.2.10 

a) 
b) 

--- 
Verlegung eines befestigten Wirtschaftsweges 
östlich der B 3 als Rettungszufahrt zum 
Rettungsplatz RP NA 1. 
Länge: ca. 1.240 m 
Kronenbreite: ca. 6,5 m (Ausweichstellen: ca. 
9,5 m) 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschl. Anpassungen an das umliegende 
Wegenetz.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 

  

3.009  a) 
 
b) 

140,371 – 140,946 
(4000) 
Wirtschaftsweg 

3.1.3, 
3.1.4, 
9.2.10 

a) 
b) 

--- 
Verlegung eines befestigten Wirtschaftsweges 
östlich der B 3 als Rettungszufahrt zum 
Rettungsplatz RP NA 2.  
Länge: ca. 570 m 
Kronenbreite: ca. 6,5 m (Ausweichstellen: ca. 
9,5 m) 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschl. Anpassungen an das umliegende 
Wegenetz. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.010  a) 
 
b) 

1,200 - 1,527 
(4281-2) 
--- 

3.1.3, 
9.2.10 

a) 
b) 

--- 
Neubau einer befestigten Rettungsplatz-
zufahrt zum Rettungsplatz RP P2.  
Länge: ca. 360 m 
Kronenbreite: ca. 9,5 m  
Fahrbahnoberbau: Asphaltdecke 
Einschließlich der Anpassung des an die 
Rettungsplatzzufahrt anschließenden 
Wirtschaftsweges und der Zufahrt zur B 3. 

a1) 
a2) 
 
b1) 
b2) 

--- 
Stadt Offenburg/ 
DB InfraGO AG 
--- 
Stadt Offenburg/ 
DB InfraGO AG 

 Die bestehenden 
Wirtschaftswege 
verbleiben im 
Eigentum und in 
der Unterhal-
tungslast der 
Stadt Offenburg. 

3.011  a) 
 
b) 

2,183 - 3,420 
(4281-2) 
Wirtschaftsweg 

3.1.4, 
3.1.5, 
9.2.10 

a) 
b) 

---- 
Ausbau und in Teilabschnitten Verlegung 
eines befestigten Wirtschaftsweges und 
Neubau einer befestigten 
Rettungsplatzzufahrt zu den Rettungsplätzen 
RP NA 3, RP NA 4 und RP NA 5 mit 
Anschluss an die Kreisstraße K 5324 
Moltkestraße. 
Länge: ca. 900 m 
Kronenbreite: ca. 6,5 m (Ausweichstellen: ca. 
9,5 m) 
Fahrbahnoberbau: Asphaltdecke 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.012  a) 
 
b) 

2,380 - 3,405 
(4281-1) 
Wirtschaftsweg 

3.1.4, 
3.1.5, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Verlegung und Verlängerung eines 
unbefestigten Wirtschaftsweges westlich des 
Troges WR-wZgl. 
Länge: ca. 1.020 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Die Befestigung des WW erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

  

3.013  a) 
 
b) 

141,822 – 143,463 
(4263-1) 
Zufahrt Güterbahnhof 

3.1.5, 
3.1.7, 
9.2.5 

a) 
b) 

---- 
Anpassung der Zufahrt zum Güterbahnhof 
Offenburg an den Verlauf des Trogbauwerkes 
WR-oZgl  
Länge: ca. 725 m 
Kronenbreite: ca. 6,5 m 
Im Bereich des Brückenbauwerks der K 5324 
wird die Fahrbahnbreite auf ca. 3,5 m 
reduziert.  
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Das Trogbauwerk und Zufahrtsstraße werden 
mittels einem ca. 50 cm breiten Schrammbord 
getrennt. Die Bankettbreite variiert zwischen 
ca. 1,0 m und ca. 1,5 m. 
Einschl. der Wiederherstellung der 
Zufahrtsmöglichkeit zum GSMR-Mast und der 
Trafostation.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.014  a) 
 
b) 

2,752 - 3,405 
(4281-1) 
Wirtschaftsweg 

3.1.5, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Wiederherstellung eines unbefestigten 
Wirtschaftsweges zwischen Trog WR-wZgl 
und Schallschutzwall. 
Länge: ca. 660 m 
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Die Befestigung des WW erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
DB InfraGO AG 
Stadt Offenburg 
DB InfraGO AG 

  

3.015  a) 
 
b) 

3,431  
(4281-1) 
K 5324 

3.1.5 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Wiederherstellung der K 5324  
Länge: ca. 21 m 
Kronenbreite: ca. 16,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschließlich dem Rückbau und der 
Wiederherstellung des begleitenden 
Gehweges und der Schutzeinrichtungen. 
Zur Herstellung der SÜ K 5324 im Zuge des 
Troges WR-wZgl. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

  

3.016  a) 
 
b) 

3,448 - 3,655 
(4281-1) 
--- 

3.1.5, 
3.1.6, 
9.2.9, 
9.2.10 

a) 
b) 

--- 
Neubau einer befestigten 
Rettungsplatzzufahrt zum Rettungsplatz 
RP P4. 
Länge: ca. 300 m  
Kronenbreite: ca. 4,5 m (Im Bereich der 
Rettungsplatzzufahrt ca. 9,5 m) 
Fahrbahnoberbau: Asphaltoberbau.  

a1) 
a2) 
 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg/ 
DB InfraGO AG 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg/ 
DB InfraGO AG 
 

 Weg ab Einfahrt 
zum 
Rettungsplatz im 
Eigentum DB 
InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.017  a) 
 
b) 

3,453 - 3,630 
(4281-1) 
Wirtschaftsweg 

3.1.5, 
3.1.6, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Verlegung eines unbefestigten 
Wirtschaftsweges östlich des Troges 
WR-wZgl zum RP P4 und zum VSB NW2. 
Länge: ca. 240 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand 

a1) 
a2) 
 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg/ 
DB InfraGO AG 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg/ 
DB InfraGO AG 
 

 Weg ab 
Überfahrt Trog 
WR-wZgl in 
Richtung Süden 
im Eigentum DB 
InfraGO AG 

3.018  a) 
 
b) 

4,055 - 4,200 
(4281-2) 
Wirtschaftsweg 

3.1.6, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Verlegung eines befestigten Wirtschaftsweges 
östlich der Moltkestraße im Zuge des 
Neubaus des RP NA 7. 
Länge: ca. 180 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

  

3.019  a) 
 
b) 

142,542 – 142,875 
(4281-1) 
--- 

3.1.6 a) 
b) 

--- 
Neubau einer unbefestigten Lagerfläche als 
Baulogistikfläche für die DB InfraGO AG.  
Fahrbahnoberbau: unbefestigt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

3.020  a) 
 
b) 

4,519 - 4,653 
(4281-2) 
Wirtschaftsweg 

3.1.7, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Verlegung eines befestigten Wirtschaftsweges 
östlich der Moltkestraße im Zuge des 
Neubaus des RP NA 8.  
Länge: ca. 180 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.021  a) 
 
b) 

12,180  
(4281-1) 
Wirtschaftsweg 

3.1.17, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Anpassung eines unbefestigten 
Wirtschaftsweges östlich der Str 4281-1 und 
nördlich der Hofweierer Straße.  
Länge: ca. 60 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Die Befestigung des WW erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 

  

3.022  a) 
 
b) 

151,150 
(4280) 
Hofweierer Straße 

3.1.17 a) 
b) 

--- 
Wiederherstellung der Hofweierer Straße im 
Bereich der Überquerung des Tunnel OBW 
Süd einschließlich bestehender 
Schutzeinrichtungen. 
Länge: ca. 50 m  
Kronenbreite: ca. 5,5 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Straßen, Wege und Plätze 
3.000: Bereich Tunnel 
3.200: Bereich VBK/NBS 
3.300: Bereich ABS 

3.201  a) 
 
b) 

150,586 - 150,718 
(4280) 
Wirtschaftsweg 

3.1.27, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Anpassung eines unbefestigten 
Wirtschaftsweges am Beginn der VBK und 
westl. der Str 4280. 
Länge: ca. 270 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Die Befestigung des WW erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 

  

3.202  a) 
 
b) 

150,935 - 151,427 
(4280 VBK) 
---- 

3.1.17, 
3.1.21, 
9.2.10 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer befestigten 
Rettungsplatzzufahrt zum RP P5 und eines 
unbefestigten Wirtschaftsweges zum 
VSB SO1.  
Länge: ca. 470 m  
Kronenbreite: ca. 6,5 m 
Fahrbahnoberbau: Asphaltdecke 
(Rettungsplatzzufahrt) 
Die Befestigung des WW erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.203  a) 
 
b) 

12,353  
(4281-2) 
---- 

3.1.17, 
3.1.21, 
9.2.10 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines befestigten Unterhaltungswegs 
westlich des Rettungsplatzes RP P5 als 
Zufahrt zu den Betonschalthäusern und des 
unterirdischen RRB SO1 (Pumpwerk). 
Länge: ca. 90 m  
Kronenbreite: ca. 6,5 m 
Einschl. Wendeanlage. Die Befestigung des 
WW erfolgt in Anlehnung an die RLW 2016 
gebunden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

3.204  a) 
 
b) 

151,150 
(4280) 
Wirtschaftsweg 
Hofweier Straße 

3.1.27, 
9.2.10 

a) 
b) 

--- 
Ausbau der Hofweierer Straße zwischen WW 
„Drei Linden“ und Zufahrt zum Rettungsplatz 
für die Anbindung der Rettungsplatzzufahrt 
zum RP P5. 
Länge: ca. 50m  
Kronenbreite: ca. 6,5 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschl. Wiederherstellung der vorh. passiven 
Schutzeinrichtungen. 
Die Bankette werden nach RiStWag 2016 
befestigt ausgeführt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
Gemeinde Schutterwald 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.205  a) 
 
b) 

151,184 
(4280) 
Wirtschaftsweg 
Drei Linden 

3.1.21, 
3.1.27, 
3.1.28, 
9.2.6 

a) 
b) 

---- 
Änderung des Wirtschaftsweges Drei Linden.  
Der Wirtschaftsweg wird in S-Form mittels 
eines neuen Brückenbauwerks über die 
Str 4280 VBK geführt. 
Länge: ca. 390 m 
Kronenbreite: ca. 6,5 m (Ausweichstellen: ca. 
8,5 m) 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschl. Herstellung von passiven 
Schutzeinrichtungen.  
Die Bankette werden nach RiStWag 2016 
befestigt ausgeführt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

3.206  a) 
 
b) 

151,788 
(4280) 
--- 

3.1.18, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines unbefestigten 
Wirtschaftsweges als Zufahrt zum ERP. 
Länge: ca. 170 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Die Befestigung des WW erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 

  

3.207  a) 
 
b) 

152,764 
(4280) 
--- 

3.1.18, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines befestigten Wirtschaftsweges 
südlich der Binzburgstraße. 
Länge: ca. 240 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m  
Fahrbahnoberbau: Asphaltdecke 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.208  a) 
 
b) 

153,157 - 153,471 
(4280) 
Parkplatz 
„Höfen/Korb“ 

3.1.19 a) 
b) 

--- 
Rückbau des Parkplatzes „Höfen / Korb“ an 
der BAB 5. Der bestehende Notrufsprecher 
kann erhalten bleiben. 
Einschl. Rückbau/Anpassung der Aus- und 
Einfädelspuren an der Fahrbahn. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
--- 
BRD 
--- 

  

3.209  a) 
 
b) 

153,733 
(4280) 
--- 

3.1.20, 
3.1.31, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines befestigten Wirtschaftsweges 
zum ESTW-A, EWHA und NEA. 
Länge: ca. 360 m  
Kronenbreite: ca. 4,5 m 
Fahrbahnoberbau: Asphaltdecke  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

3.210  a) 
 
b) 

153,749 
(4280) 
Wirtschaftsweg 
Sträßle 

3.1.20, 
9.2.8 

a) 
b) 

--- 
Anpassung des Wirtschaftsweges Sträßle.  
Länge: ca. 500 m 
Kronenbreite: ca. 7,75 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Einschl. Wiederherstellung der vorh. passiven 
Schutzeinrichtungen.  
Die Bankette werden nach RiStWag 2016 
befestigt ausgeführt.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.211  a) 
 
b) 

153,799 
(4280) 
--- 

3.1.20, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines unbefestigten WW südlich des 
Wirtschaftsweges Sträßle. 
Länge: ca. 140 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m  
Die Befestigung des WW erfolgt in Anlehnung 
an die RLW 2016 ungebunden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Straßen, Wege und Plätze 
3.000: Bereich Tunnel 
3.200: Bereich VBK/NBS 
3.300: Bereich ABS 

3.301  a) 
 
b) 

148,946 - 149,022 
(4000) 
Fasanenweg 

3.1.24, 
9.1.20 

a) 
b) 

--- 
Anpassung des Fasanenwegs westlich der 
ABS im Zuge des Neubaus der 
EÜ „Feldschlössle“. 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

 Planungen der 
Stadt OG zur 
Entwicklung des 
Gebietes sind 
berücksichtigt. 

3.302  a) 
 
b) 

148,948 - 148,969 
(4000) 
Reichenberger Weg 

3.1.24 a) 
b) 

--- 
Anpassung des Reichenberger Weges 
westlich der ABS im Zuge des Neubaus der 
EÜ „Feldschlössle“.  
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

 Planungen der 
Stadt OG zur 
Entwicklung des 
Gebietes sind 
berücksichtigt. 

3.303  a) 
 
b) 

148,970 - 149,139 
(4000) 
Königswaldstraße 

3.1.24, 
9.1.19 

a) 
b) 

--- 
Anpassung der Königswaldstraße südlich der 
ABS im Zuge des Neubaus der 
EÜ „Feldschlössle“. 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

 Planungen der 
Stadt OG zur 
Entwicklung des 
Gebietes sind 
berücksichtigt. 

3.304          bleibt frei 

3.305  a) 
 
b) 

151,600 
(4000) 
--- 

3.1.21, 
3.1.28, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Neubau einer befestigten Zufahrt zum RRB 
ABS. 
Länge: ca. 160 m  
Kronenbreite: ca. 4,5 m 
Fahrbahnoberbau: Asphaltoberbau 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

3 Straßen, Wege und Plätze 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 98 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.306  a) 
 
b) 

152,049 - 153,341 
(4000) 
Wirtschaftsweg 

3.1.28, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Anpassung eines befestigten 
Wirtschaftsweges westlich der Str 4000. 
Länge: ca. 1.300 m  
Kronenbreite: ca. 4,0 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

3.307          bleibt frei 

3.308  a) 
 
b) 

152,739 
(4000) 
Binzburgstraße 

3.1.18, 
3.1.29, 
9.2.7 

a) 
b) 

--- 
Anpassung der Binzburgstraße  
Länge: ca. 960 m 
Kronenbreite: ca. 10,5 m bis ca. 12,25 m 
(einschl. eines begleitenden Geh- und 
Radweges).  
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt) 
Die bestehende Wirtschaftswegeinmündung 
wird mittels eines Linksabbiegestreifens auf 
der Binzburgstraße angeschlossen.  
Einschl. Herstellung von passiven 
Schutzeinrichtungen.  
Zur Absturzsicherung wird am nördlichen 
Rand des Geh- und Radweges in Dammlage 
ein Holzgeländer entlanggeführt.  
Nach Fertigstellung der neuen Binzburgstraße 
wird die bestehende Trasse der 
Binzburgstraße zurückgebaut und die 
freiwerdenden Flächen rekultiviert.   

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

3.309  a) 
 
b) 

154,212 - 154,550 
(4000) 
Wirtschaftsweg 
Sträßle 

3.1.31, 
9.2.9 

a) 
b) 

--- 
Anpassung eines befestigten 
Wirtschaftsweges westlich der Str 4000. 
Länge: ca. 340 m  
Kronenbreite: ca. 4,5 m 
Fahrbahnoberbau: wie im Bestand (Asphalt)  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Tunnel und Tröge 
4.000: Bereich Tunnel  

Tunnel-, Trog- und Verzweigungsbauwerke 
4.001  a) 

 
b) 

0,365 - 1,175 
(4281-2) 
--- 

3.1.2, 
3.1.3, 
7.3.1.1 – 
7.3.1.4 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Trogbauwerks 
Oströhre - westliches Zuführungsgleis 
(OR-wZgl) 
Lichte Weite: ca. 6,80 m 
Länge: ca. 810 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.002  a) 
 
b) 

139,360 - 139,850 
(4282) 
--- 

3.1.2, 
3.1.3, 
7.3.2.1 – 
7.3.2.3 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Trogbauwerks 
Oströhre - östliches Zuführungsgleis 
(OR-oZgl) einschl. Zufahrtsrampe vom 
Rettungsplatz P1 zum Portal 
Lichte Weite: ca. 6,80 m, Straßenrampe ca. 
7,00 m 
Länge: ca. 490 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.003  a) 
 
b) 

1,175 - 1,759 
(4281-2) 
--- 

3.1.3, 
7.5.2.1, 
7.5.2.2 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels 
Oströhre - westliches Zuführungsgleis 
(OR-wZgl), Tunnel offene Bauweise (OBW) 
Länge: ca. 584 m 
Lichte Weite: ca. 6,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.004  a) 
 
b) 

139,850 - 140,404 
(4282) 
--- 

3.1.3, 
7.5.2.1, 
7.5.2.2 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels 
Oströhre - östliches Zuführungsgleis 
(OR-oZgl), Tunnel offene Bauweise (OBW) 
Länge: ca. 554 m 
Lichte Weite: ca. 6,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.005  a) 
 
 
 
b) 

1,500 - 1,759 
(4281-2) /  
140,404 - 140,662 
(4282) 
--- 

3.1.3, 
3.1.4  

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Verzweigungsbauwerks als 
Verbindungselement der eingleisigen 
Zuführungstunnel zu einer eingleisigen 
Oströhre 
Herstellung in offener Bauweise (OBW) 
Länge: ca. 259 m (4281-2) 
Länge: ca. 258 m (4282) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.006  a) 
 
b) 

1,759 - 11,857 
(4281-2) 
--- 

3.1.4 – 3.1.16 a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels 
Oströhre. 
Herstellung im maschinellen Vortrieb (TBM) 
Länge: ca. 10.097 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.007  a) 
 
b) 

11,857 - 12,284 
(4281-2) 
--- 

3.1.16, 
3.1.17, 
7.5.3.1 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels 
Oströhre Süd. 
Herstellung in offener Bauweise (OBW) 
Länge: ca. 427 m 
Lichte Weite: ca. 6,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.008  a) 
 
 
 
b) 

141,154 - 141,764 
und 
141,984 - 142,493 
(4283) 
--- 

3.1.4 – 3.1.6, 
7.3.3.1 – 
7.3.3.8 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Trogbauwerks 
Weströhre - östliches Zuführungsgleis 
(WR-oZgl) mit Abzweig der Str 4263-1 
Lichte Weite: ca. 6,80 m, im Abzweig bis ca. 
13,16 m 
Länge 1: ca. 610 m  
Länge 2: ca. 509 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

 Trogbauwerk 
wird durch die 
EÜ „Trog 
WR-oZgl“ 
(BW-Nr. 5.008) 
unterbrochen. 

4.009  a) 
 
 
 
b) 

2,185 - 3,400 
und  
3,460 - 3,600 
(4281-1) 
--- 

3.1.5, 
3.1.6, 
7.3.4.1 – 
7.3.4.5 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Trogbauwerks 
Weströhre - westliches Zuführungsgleis 
(WR-wZgl) inklusive Zufahrtsrampe vom 
Rettungsplatz P4 zum Portal. 
Lichte Weite: ca. 6,80 m, Straßenrampe ca. 
7,00 m 
Länge 1: ca. 1.215 m 
Länge 2: ca. 140 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

 Trogbauwerk 
wird durch die 
SÜ „K 5324“ 
(BW-Nr. 5.010) 
unterbrochen. 

4.010  a) 
 
b) 

142,493 – 143,232 
(4283) 
--- 

3.1.6, 
7.5.2.3, 
7.5.2.4 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels 
Weströhre - östliches Zuführungsgleis 
(WR-oZgl), Tunnel offene Bauweise (OBW)  
Länge: ca. 532 m 
Lichte Weite: 6,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.011  a) 
 
b) 

3,600 - 4,119 
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
7.5.2.3 - 
7.5.2.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels 
Weströhre - westliches Zuführungsgleis 
(WR-wZgl), Tunnel offene Bauweise (OBW)  
Länge: ca. 519 m 
Lichte Weite: ca. 6,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.012  a) 
 
 
 
b) 

4,119 - 4,354 
(4281-1) /  
142,999 - 143,235 
(4283) 
--- 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Verzweigungsbauwerks als 
Verbindungselement der eingleisigen 
Zuführungstunnel zu einer eingleisigen 
Weströhre 
Herstellung in offener Bauweise (OBW) 
Länge: ca. 235 m (4281-1) 
Länge: ca. 236 m (4283) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.013  a) 
 
b) 

4,354 - 4,611 
(4281-1) 
--- 

3.1.7 a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels  
Weströhre (WR)  
Herstellung in offener Bauweise (OBW)  
Länge: ca. 257 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.014  a) 
 
b) 

4,611 - 11,859 
(4281-1) 
--- 

3.1.7 – 3.1.16 a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels 
Weströhre (WR) 
Herstellung im maschinellen Vortrieb (TBM) 
Länge: ca. 7.248 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.015  a) 
 
b) 

11,859 - 12,285 
(4281-1) 
--- 

3.1.16, 
3.1.17, 
7.3.5.1 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines eingleisigen Eisenbahntunnels  
Weströhre Süd  
Herstellung in offener Bauweise (OBW)  
Länge: ca. 426 m 
Lichte Weite: ca. 6,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.016  a) 
 
 
 
b) 

12,284 - 12,347 
(4281-2) /  
12,285 - 12,348 
(4281-1) 
--- 

3.1.17 a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines zweigleisigen 
Eisenbahntunnels in offener Bauweise, 
doppelter Rechteckquerschnitt als 
Verbindungselement der eingleisigen 
Tunnelröhren Süd mit dem zweigleisigen 
Trogbauwerk Süd. 
Herstellung in offener Bauweise 
Länge: ca. 63 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.017  a) 
 
 
 
b) 

12,348 - 12,828 
und 
12,998 - 14,388 
(4281-1) 
--- 

3.1.17 – 
3.1.19, 
3.1.21, 
7.3.5.1 – 
7.3.5.9 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks 
Süd  
Lichte Weite: ca. 10,80 m – 15,15 m 
Länge 1: ca. 480 m  
Länge 2: ca. 1.390 m  
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

 Trogbauwerk 
wird durch die 
EÜ „Trog Süd“ 
(BW-Nr. 5.011) 
unterbrochen. 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

Notausgänge, Verbindungsbauwerke, Zugänge 

4.020  a) 
 
b) 

1,160 
(4281-2) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau Portalzugang 2 vom Rettungsplatz 
RP P2 zum Trog OR-wZgl 
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
Herstellung des Stollens in bergmännischer 
Bauweise 
---- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.021  a) 
 
 
 
b) 

140,338 
(4282) / 
1,435 
(4281-2) 
--- 

3.1.3, 
7.5.4.1 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 1 für den Tunnel 
OBW OR-oZgl zum Rettungsplatz RP NA 1  
Herstellung in offener Bauweise (OBW) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.022  a) 
 
b) 

1,754 
(4281-2) 
--- 
 

3.1.4, 
7.5.4.2 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 2 für den Tunnel 
OBW OR zum Rettungsplatz RP NA 2  
Herstellung in offener Bauweise (OBW) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.023  a) 
 
b) 

2,203 
(4281-2) 
--- 

3.1.4, 
7.5.4.3 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 3 für den Tunnel TBM 
OR zum Rettungsplatz RP NA 3  
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
Herstellung des Stollens in bergmännischer 
Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.024  a) 
 
b) 

2,685 
(4281-2) 
--- 

3.1.5, 
7.5.4.4 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 4 für den Tunnel TBM 
OR zum Rettungsplatz RP NA 4  
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
Herstellung des Stollens in bergmännischer 
Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.025  a) 
 
b) 

3,167 
(4281-2) 
--- 

3.1.5, 
7.5.4.5 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 5 für den Tunnel TBM 
OR zum Rettungsplatz RP NA 5  
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
Herstellung des Stollens in bergmännischer 
Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.026          bleibt frei 

4.027  a) 
 
b) 

142,481 
(4283) 
--- 

3.1.6 
7.3.3.7 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau Portalzugang 3 vom Rettungsplatz 
RP P3 zum Trog WR-oZgl 
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.028  a) 
 
b) 

3,649 
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
7.5.4.6 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 6 für den Tunnel TBM 
OR zum Rettungsplatz RP NA 6  
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
Herstellung des Stollens in bergmännischer 
Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.029  a) 
 
b) 

4,131 
(4281-2) 
--- 

3.1.6, 
7.5.4.7 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 7 für den Tunnel TBM 
OR zum Rettungsplatz RP NA 7  
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
Herstellung des Stollens in bergmännischer 
Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.030  a) 
 
 
 
b) 

142,975 
(4283) /  
4,095  
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
7.5.4.9 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 9 für die Tunnel OBW 
WR-oZgl und Tunnel OBW WR-wZgl zum 
Rettungsplatz RP NA 9 
Herstellung in offener Bauweise (OBW) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.031  a) 
 
b) 

4,613 
(4281-2) 
--- 

3.1.7, 
7.5.4.8 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 8 für den Tunnel TBM 
OR zum Rettungsplatz RP NA 8  
Herstellung des Schachtes in offener 
Bauweise (OBW) 
Herstellung des Stollens in bergmännischer 
Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.032  a) 
 
b) 

4,587  
(4281-1) 
--- 

3.1.7, 
7.5.4.10 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Notausgangs- und 
Zugangsbauwerkes NA 10 für den Tunnel 
OBW WR zum Rettungsplatz RP NA 10 
Herstellung in offener Bauweise (OBW) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.033  a) 
 
b) 

5,080 
(4281-1)  
--- 

3.1.7, 
7.5.5.1 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Verbindungsbauwerkes VB 1 
zwischen Tunnel TBM OR und Tunnel 
TBM WR 
Anordnung von Technikräumen. 
Herstellung in bergmännischer Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.034  a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

5,548 (VB 2) 
6,028 (VB 3) 
7,012 (VB 5) 
7,500 (VB 6) 
7,975 (VB 7) 
8,465 (VB 8) 
8,955 (VB 9) 
9,935 (VB 11) 
10,425 (VB 12) 
10,915 (VB 13) 
(4281-1) 
--- 

3.1.8 – 
3.1.15, 
7.5.5.2, 
7.5.5.3, 
7.5.5.5 – 
7.5.5.9, 
7.5.5.11 – 
7.5.5.13 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau der Verbindungsbauwerke VB 2, 3, 
5 bis 9 und 11 bis 13 zwischen Tunnel 
TBM OR und Tunnel TBM WR 
Anordnung von Technikräumen. 
Herstellung in bergmännischer Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.035  a) 
 
 
b) 

6,521 (VB 4) 
9,445 (VB 10) 
(4281-1) 
--- 

3.1.9, 
3.1.14, 
7.5.5.4, 
7.5.5.10 

a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau der Verbindungsbauwerke VB 4 und 
10 einschl. eines unterirdischen 
Löschwasserbehälters mit einem Volumen 
von 100 m3 zwischen Tunnel TBM OR und 
Tunnel TBM WR 
Herstellung in bergmännischer Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.036  a) 
 
b) 

11,385 
(4281-1) 
--- 

3.1.16, 
7.5.5.14 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Verbindungsbauwerkes VB 14 
zwischen Tunnel TBM OR und Tunnel 
TBM WR 
Anordnung von Technikräumen. 
Herstellung in offener Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4.037  a) 
 
b) 

11,883 
(4281-1) 
--- 

3.1.16, 
7.5.5.15 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Verbindungsbauwerkes VB 15 
zwischen Tunnel OBW OR Süd und Tunnel 
OBW WR Süd 
Anordnung von Technikräumen 
Herstellung in offener Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.038  a) 
 
b) 

12,363  
(4281-1) 
--- 

3.1.17, 
3.1.21, 
7.3.5.7, 
9.2.12 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau einer Zufahrtsrampe vom 
Rettungsplatz P5 zum Portal Süd. 
Lichte Weite Straßenrampe: ca. 7,00 m 
Länge: ca. 133 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

4.039  a) 
 
b) 

13,002  
(4281-1) 
--- 

3.1.18, 
7.3.5.9 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Zuganges (Schachtbauwerk 
inklusive Querverbindungstollen unter VBK) 
vom Evakuierungs- und Rettungspunkt zum 
Trog Süd. 
Herstellung in offener Bauweise 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Ingenieurbauwerke 
5.000: Bereich Tunnel 
5.200: Bereich VBK/NBS 
5.300: Bereich ABS 

Eisenbahn-, Straßen- und Fußgängerüberführungen 
5.001  a) 

 
b) 

139,262 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
7.1.1 

a) 
b) 

--- 
Neubau der SÜ WW (Graben), 
Wirtschaftsweg über Hirnebach im Zuge der 
Verbreiterung des Gleisfeldes 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung (Rahmenbauwerk) 
Lichte Weite: ca. 2,5 m 
Lichte Höhe: ca. 2,5 m 
Stützweite: ca. 3,00 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Appenweier 
--- 
Gemeinde Appenweier 

  

5.002  a) 
 
b) 

139,262 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
7.2.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau der EÜ Graben (Hirnebach) 
(Verlängerung bestehende EÜ um ca. 20,0 m) 
mit Querschnitt 2,5 x 2,5 m im Bereich der 
neuen Gleise der Strecken 4282, 4000 und 
4281-2 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung (Rahmenbauwerk) 
Lichte Weite: ca. 2,50 m 
Lichte Höhe: ca. 2,50 m 
Stützweite: ca. 3,00 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.003  a) 
 
b) 

139,262 
(4000) 
Gewässerdurchlass 
(im Bereich WW) 

3.1.2, 
7.2.1 

a) 
 
 
b) 

Rückbau der bestehenden EÜ Graben 
(Hirnebach) im Bereich der Strecke 4000 und 
des östlich gelegenen Wirtschaftsweges 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

5.004  a) 
 
b) 

139,296 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
7.1.2.1 – 
7.1.2.4 

a) 
b) 

--- 
Neubau der Straßenüberführung B 28 von 
Oberkirch nach Willstätt über die bestehende 
Strecke 4280 und die neuen Strecken 4000, 
4281-2 und 4282 und einen Wirtschaftsweg.  
Bauart: Spannbeton 
Gründung: Tiefgründung 
Lichte Weite: 80,57 m  
Lichte Höhe (Str 4000): ≥ 6,30 m 
Lichte Höhe (Str 4280): ≥ 7,04 m 
Stützweiten: ca. 20,00 m, 23,00 m, 23,00 m, 
16,00 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

5.005  a) 
 
b) 

139,297 
(4000) 
SÜ B 28 

3.1.2, 
7.1.2.2 

a) 
b) 

--- 
Rückbau der bestehenden 
Straßenüberführung B 28 von Oberkirch nach 
Willstätt über die bestehenden DB Strecken 
4000 und 4280. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
--- 
BRD 
--- 

  

5.006  a) 
 
b) 

140,210 
(4000) 
SÜ B 3 

3.1.3 a) 
b) 

--- 
Rückbau der bestehenden 
Straßenüberführung B 3 von Appenweier 
nach Windschläg über die bestehenden DB 
Strecken 4000 und 4280. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
--- 
BRD 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.007  a) 
 
b) 

140,282 
(4000) 
--- 

3.1.3, 
7.1.3.1 – 
7.1.3.2 

a) 
b) 

--- 
Neubau der Straßenüberführung B 3 von 
Appenweier nach Windschläg über die 
bestehende Strecke 4280 und die neue 
Strecke 4000 sowie die Tunnel OBW OR-oZgl 
und OR-wZgl. Einschl. eines begleitenden 
Geh- und Radweges auf der nördlichen Seite. 
An den Brückenkappen werden beidseits 
Fledermaus-Irritationsschutzwände 
angeordnet.  
Bauart: Spannbeton 
Gründung: Tiefgründung 
Lichte Weite: 155,49 m  
Lichte Höhe (Str 4000): ≥ 6,50 m 
Lichte Höhe (Str 4280): ≥ 7,90 m 
Stützweiten: ca. 39,00 m, 41,00 m, 41,00 m, 
39,00 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

5.008  a) 
 
b) 

141,862 
(4000) 
--- 

3.1.5, 
7.2.2.1 – 
7.2.2.2 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Eisenbahnüberführung Trog 
WR-oZgl, Überführung der Gleise der Strecke 
4000 über die Strecke 4283 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung (Rahmenbauwerk) 
Lichte Weite: 6,80 m 
Lichte Höhe: ca. 7,65 m (ca. 6,95 m über SO) 
Stützweite: ca. 7,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.009  a) 
 
b) 

141,844 
(4263-2) 
--- 

3.1.5, 
7.1.4.1 – 
7.1.4.3 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau SÜ Zufahrt Güterbahnhof einschl. 
einer Stützwand in Verlängerung des 
nordöstlichen Widerlagerflügels und einem 
Rampenbauwerk im Anschluss an das 
westliche Widerlager.  
Bauart: Spannbeton 
Gründung: Tiefgründung 
Lichte Weite: 32,02 m  
Lichte Höhe: ≥ 6,20 m (Str 4263-2) 
Stützweite: ca. 21,70 m, 22,10 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

5.010  a) 
 
b) 

003,431 
(4281-1) 
--- 

3.1.5, 
7.1.5.1 – 
7.1.5.2 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Straßenüberführung K 5324 im 
Zuge des Trogbauwerks WR-wZgl 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung (Rahmenbauwerk) 
Lichte Weite: 6,80 m 
Lichte Höhe: ca. 7,65 m (ca. 6,95 m über SO) 
Stützweite: ca. 7,80 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

 Bauwerk wird als 
überschüttetes, 
tunnelförmiges 
Rahmenbauwerk 
erstellt. Wird mit 
Straßendamm 
überschüttet. 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.011  a) 
 
b) 

151,705 
(4280) 
--- 

3.1.17 – 
3.1.18, 
3.1.21, 
7.2.3 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Eisenbahnüberführung über 
den Trog Süd, Überführung des Gleises 
Offenburg-Basel der VBK Nord (Str 4280) 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung (Rahmenbauwerk) 
Lichte Weite: 10,80 m 
Lichte Höhe: ca. 7,65 m (ca. 6,95 m über SO) 
Stützweite: ca. 12,00 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

Stützmauern, Schutzwände, Treppenanlagen 

5.020  a) 
 
b) 

139,748 – 139,850 
(4282) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Stützwand im Bereich zwischen 
der Zufahrtsrampe vom Rettungsplatz RP P1 
zur Strecke 4282 und dem Rettungsplatz. 
Länge: ca. 20 m 
Höhe: ca.  0,50 m bis 2,75 m (lichte Höhe zur 
Straßenrampe) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

5.021  a) 
 
b) 

139,855 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
 
 
b) 

Neubau einer Treppenanlage im Bereich des 
Portals zum Tunnel OR-oZgl als Zugang zum 
Gleisbereich der Strecke 4000 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.022  a) 
 
b) 

2,07– - 2,185 
(4281-1) 
--- 

3.1.4, 
7.4.1, 
9.1.7 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau der Stützwand r.d.B., WR-wZgl 
zum Ausgleich der Höhendifferenz zwischen 
der Strecke 4281-1 und dem 
Bestandsgelände 
Bauart: Stahlbeton 
Höhe Stützwand: ca. 1,60 m – 2,00 m ü. SO 
Länge: ca. 105 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

5.023  a) 
 
b) 

139,080 – 139,800 
(4000) 
Stützwand 

3.1.2, 
3.1.3, 
9.1.1 – 9.1.3 

a) 
 
 
 
b) 

Rückbau Stützwand aus Spundwanddielen 
mit Kopfbalken westlich der Strecke 4000.  
Länge Rückbau: ca. 720 m 
Höhe: ca. 0,7 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

5.024  a) 
 
b) 

139,855 – 140,005 
(4282) 
Stützwand 

3.1.3 a) 
b) 

--- 
Rückbau einer Stützwand am bestehenden 
Geh- und Radweg westlich der B 3.  
Länge Rückbau: ca. 150 m  
Höhe: ca. 0,7 m  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
--- 
BRD 
--- 

  

5.025  a) 
 
b) 

141,156 
(4283) 
--- 

3.1.4, 
7.3.3.5 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau einer Treppenanlage (Zugang 1 zum 
Trog WR-oZgl) zwischen den Strecken 4000 
und 4283 im Bereich südlich der 
Schallschutzeinhausung der Strecke 4283. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.026  a) 
 
b) 

141,756 
(4283) 
--- 

3.1.5, 
7.3.3.6 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Treppenturms (Zugang 2 zum 
Trog WR-oZgl) zwischen den Strecken 4283 
und 4263-1 nördlich der EÜ Trog WR-oZgl 
zum Trog WR-oZgl 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

5.027  a) 
 
b) 

141,986  
(4283) 
--- 

3.1.5, 
7.3.3.7 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Treppenturms (Zugang 3 zum 
Trog WR-oZgl) zwischen den Strecken 4283 
und 4000 südlich der EÜ Trog WR-oZgl zum 
Trog WR-oZgl mit Anbindung an die 
Rettungsplatzzufahrt im Gbf OG. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

5.028  a) 
 
b) 

3,480 – 3,500 
(4281-1) 
--- 

3.1.6 a) 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau einer Stützwand im Bereich zwischen 
der Zufahrtsrampe vom Rettungsplatz RP P4 
zur Strecke 4281-1 und dem Rettungsplatz. 
Länge: ca. 20 m 
Höhe: ca. 0,50 m bis 2,75 m (lichte Höhe zur 
Straßenrampe) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

5.029  a) 
 
b) 

139,292 – 139,520 
4280 
--- 

3.1.2 
9.1.2 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau einer Schutzwand für Fledermäuse 
westlich der Strecke 4280 
Länge: ca. 228 m 
Höhe über SOK: 3,00 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

5 Ingenieurbauwerke 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 118 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Ingenieurbauwerke 
5.000: Bereich Tunnel 
5.200: Bereich VBK/NBS 
5.300: Bereich ABS 

Eisenbahn-, Straßen- und Fußgängerüberführungen 

5.201  a) 
 
b) 

151,184 
(4280) 
--- 

3.1.21, 
3.1.27, 
7.1.6 

a) 
b) 

--- 
Neubau einer Straßenüberführung 
Wirtschaftsweg über die Gleise der 
Verbindungskurve Nord 
Bauart: Spannbeton 
Gründung: Flachgründung 
Lichte Weite: 18,70 m 
Lichte Höhe: ≥ 6,30 m 
Stützweite: ca. 23,00 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 

  

5.202  a) 
 
b) 

152,483 
(4280) 
SÜ Binzburgstraße 

3.1.18, 
7.1.7.2 

a) 
b) 

--- 
Rückbau der bestehenden 
Straßenüberführung Binzburgstraße über 
BAB 5. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
--- 
BRD 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.203  a) 
 
b) 

152,502 
(4280) 
--- 

3.1.18, 
7.1.7.1 – 
7.1.7.2 

a) 
b) 

--- 
Neubau der Straßenüberführung im Zuge der 
Binzburgstraße von Hofweier nach Höfen mit 
getrennten Überbauten über NBS/VBK und 
BAB 5. 
Beidseitig der Brücke werden Fledermaus-
Irritationsschutzwände angeordnet.  
Bauart: Spannbeton 
Gründung: Flachgründung 
Lichte Weite: 34,12 m (NBS/VBK) 
                      47,51 m (BAB 5) 
Lichte Höhe: ≥ 6,30 m (NBS/VBK) 
                     ≥ 4,70 m (BAB 5) 
Stützweiten: ca. 36,25 m, 27,45 m, 22,70 m 

a1) 
a2) 
 
 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg (über 
NBS/VBK) / 
BRD (über BAB 5) 
--- 
Gemeinde Hohberg (über 
NBS/VBK) / 
BRD (über BAB 5) 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.204  a) 
 
b) 

153,749 
(4280) 
--- 

3.1.20, 
7.1.9 

a) 
b) 

--- 
Neubau der Straßenüberführung im Zuge des 
Wirtschaftsweges Sträßle mit getrennten 
Überbauten über NBS und BAB 5. 
Die Brücke wird als begrünte 
Straßenüberführung für die Fledermäuse als 
Querungshilfe mit beidseitigen Pflanztrögen 
für Kleinbäume und Sträucher ausgeführt. An 
der Brücke werden beidseitig Fledermaus-
Irritationsschutzwände angeordnet.  
Bauart: Spannbeton 
Gründung: Flachgründung 
Lichte Weite: 19,45 m (NBS) 
                      46,00 m (BAB 5) 
Lichte Höhe: ≥ 6,50 m (NBS) 
                     ≥ 4,70 m (BAB 5) 
Stützweiten: ca. 20,65 m, 23,00 m, 24,20 m 

a1) 
a2) 
 
 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg (über 
NBS) / 
BRD (über BAB 5) 
--- 
Gemeinde Hohberg (über 
NBS) / 
BRD (über BAB 5) 
 

  

5.205  a) 
 
b) 

153,749 
(4280) 
--- 

3.1.20, 
7.1.9 

a) 
b) 

--- 
Rückbau der bestehenden 
Straßenüberführung SÜ WW Sträßle über 
BAB 5 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
--- 
BRD 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Ingenieurbauwerke 
5.000: Bereich Tunnel 
5.200: Bereich VBK/NBS 
5.300: Bereich ABS 

Eisenbahn-, Straßen- und Fußgängerüberführungen 
5.301  a) 

 
b) 

148,983 
(4000) 
EÜ Feldschlössle 

3.1.24, 
7.2.4.1 – 
7.2.4.2 

a) 
 
 
b) 

Rückbau der bestehenden 
Eisenbahnüberführung EÜ „Feldschlössle“ 
(Personenunterführung) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG  
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

5.302  a) 
 
b) 

148,988  
(4000) 
--- 

3.1.24, 
7.2.4.1 – 
7.2.4.2 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau der Eisenbahnüberführung „Geh- und 
Radweg Feldschlössle“ inklusive Rampen und 
Straßenüberführung „Fasanenweg“. 
Unterfahrung der Strecke 4000 und des 
parallel liegenden Fasanenwegs. 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung 
Lichte Weite: 5,00 m 
Lichte Höhe: ≥ 2,65 m 
Stützweite EÜ: ca. 5,60 m 
Stützweite SÜ: ca. 5,60 m 
Länge Rampenbauwerke: 
ca. 64,00 m (Nord) / ca. 72,50 m (Süd) 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5.303  a) 
 
b) 

149,869 
(4000) 
--- 

3.1.26, 
7.7.2 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Tierdurchlasses „Drei Linden“, 
Überführung der Strecke 4000 
Bauart: Stahlbeton 
Gründung: Flachgründung 
Lichte Weite: ca. 1,90 m 
Lichte Höhe: ca. 1,50 m 
Stützweite: ca. 2,40 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

5.304  a) 
 
b) 

149,857 
(4000) 
Durchlass 

3.1.26, 
7.7.2 

a) 
 
 
b) 

Rückbau des bestehenden Plattendurch-
lasses „Drei Linden“ mit den Abmessungen: 
B/H: ca. 0,60 m / 0,86 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG  
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

5.305  a) 
 
b) 

152,739 
(4000) 
--- 

3.1.29, 
7.1.8 

a) 
b) 

--- 
Neubau der Straßenüberführung 
Binzburgstraße über ABS (Strecke 4000) und 
vorhandenen Wirtschaftsweg 
Bauart: Spannbeton 
Gründung: Flachgründung 
Lichte Weite: 48,06 m 
Lichte Höhe: ≥ 7,70 m 
Stützweite: ca. 16 m, 20,5 m, 16 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 

  

5.306  a) 
 
b) 

152,717 
(4000) 
SÜ Binzburgstraße  

3.1.29, 
7.1.8 

a) 
b) 

--- 
Rückbau der bestehenden 
Straßenüberführung SÜ Binzburgstraße über 
die Rheintalbahn (Strecke 4000) 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Leitungen 
6.000: Bereich Tunnel 
6.200: Bereich VBK/NBS 
6.300: Bereich ABS 

Fernmeldeleitungen 

6.001  a) 
 
b) 

138,673 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Streckenumbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.002  a) 
 
b) 

138,677 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Streckenumbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.003  a) 
 
b) 

138,691 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Streckenumbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.004  a) 
 
b) 

138,722 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Streckenumbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.005  a) 
 
b) 

139,305 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.2 a) 
b) 

--- 
Bauzeitliche Verlegung des Fernmeldekabels 
auf Provisorium SÜ B 28, Rückverlegung auf 
neue SÜ B 28. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.006  a) 
 
b) 

139,513 - 139,744 
(4282) 
Fernmeldekabel 

11.2, 
11.3 

a) 
b) 

--- 
Leitung stillgelegt; ggf. Rückbau im Zuge der 
Baumaßnahmen in Abstimmung mit dem 
Leitungseigentümer. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
--- 
Deutsche Telekom AG 
--- 

  

6.007  a) 
 
b) 

1,263 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.2 - 11.4 a) 
b) 

--- 
Leitung stillgelegt; ggf. Rückbau im Zuge der 
Baumaßnahmen in Abstimmung mit dem 
Leitungseigentümer. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
--- 
Deutsche Telekom AG 
--- 

  

6.008  a) 
 
b) 

1,263 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.2 - 11.4 a) 
b) 

--- 
Verlegung des kreuzenden Fernmeldekabels 
im Zuge des Neubaus der SÜ B 3 bzw. des 
B 3-parallelen Geh- und Radweges. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.009  a) 
 
b) 

2,083 
(4281-1) 
Fernmeldekabel 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung im Zuge des Baus der 
Schallschutzgalerie an der Strecke 4280. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

 Kabelende 
 

6.010  a) 
 
b) 

2,084 
(4281-1) 
Fernmeldekabel 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung im Zuge des Baus der 
Schallschutzgalerie an der Strecke 4280. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

 Kabelende 
 

6.011  a) 
 
b) 

2,059 - 2,145 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.4 a) 
b) 

--- 
Umbau und Verlegung der kreuzenden 
Fernmeldeleitung nach Norden, nördlich der 
K 5366, Sicherung der bahnparallelen 
Fernmeldeleitung im Zuge des Tunnelbaus 
(TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.012  a) 
 
b) 

2,060 - 2,145 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.4 a) 
b) 

--- 
Umbau und Verlegung der kreuzenden 
Fernmeldeleitung nach Norden, nördlich der 
K 5366, Sicherung der bahnparallelen 
Fernmeldeleitung im Zuge des Tunnelbaus 
(TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.013  a) 
 
b) 

2,062 - 2,145 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.4 a) 
b) 

--- 
Umbau und Verlegung der kreuzenden 
Fernmeldeleitung nach Norden, nördlich der 
K 5366, Sicherung der bahnparallelen 
Fernmeldeleitung im Zuge des Tunnelbaus 
(TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.014  a) 
 
b) 

2,145 - 3,397 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.4, 
11.5 

a) 
b) 

--- 
Sicherung sowie teilweise Verlegung der 
bahnparallelen Fernmeldeleitung, Änderung 
des nördlichen Anschlusses an bestehende 
Fernmeldeleitung. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.015  a) 
 
b) 

3,440 - 4,487 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.5 - 11.7 a) 
b) 

--- 
Sicherung und ggf. kleinräumige Verlegung im 
Bereich des Rettungsplatzes RP NA 6 der 
Fernmeldeleitung im Zuge des Neubaus 
Rettungsplatz RP NA 6, temporäre 
Überführung über die Baugrube des Tunnels 
offene Bauweise Weströhre. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.016  a) 
 
b) 

3,446 - 4,489 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.5 - 11.7 a) 
b) 

--- 
Sicherung und ggf. kleinräumige Verlegung im 
Bereich des Rettungsplatzes RP NA 6 der 
Fernmeldeleitung im Zuge des Neubaus 
Rettungsplatz RP NA 6, temporäre 
Überführung über die Baugrube des Tunnels 
offene Bauweise Weströhre. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.017  a) 
 
b) 

137,832 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Neubaus zweier Oberleitungsmaste. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.018  a) 
 
b) 

0,426 – 0,800 
(4281-2) 
Fernmeldekabel 

11.2, 
11.3 

a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Neubaus des VSB NW1 und der SÜ B 28. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.019  a) 
 
b) 

140,287 – 140,962 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.3, 
11.4 

a) 
b) 

--- 
Sicherung und ggf. kleinräumige Verlegung 
des Fernmeldekabels im Zuge der 
Rettungsplatzzufahrt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.020  a) 
 
b) 

140,287 – 140,962 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.3, 
11.4 

a) 
b) 

--- 
Sicherung und ggf. kleinräumige Verlegung 
des Fernmeldekabels im Zuge der 
Rettungsplatzzufahrt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.021  a) 
 
b) 

140,287 – 140,962 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.3, 
11.4 

a) 
b) 

--- 
Sicherung und ggf. kleinräumige Verlegung 
des Fernmeldekabels im Zuge der 
Rettungsplatzzufahrt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.022  a) 
 
b) 

2,145 – 3,400 
(4281-2) 
Fernmeldeleitung 

11.4, 
11.5 

a) 
b) 

--- 
Sicherung der stillgelegten Fernmeldeleitung 
im Zuge des Streckenumbaus, ggf. ersatz-
loser Rückbau in Abstimmung mit dem 
Leitungseigentümer. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

 stillgelegte 
Leitung 

6.023  a) 
 
b) 

139,321 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.2 a) 
b) 

--- 
Bauzeitliche Verlegung des Fernmeldekabels 
auf Provisorium SÜ B 28, Verlegung auf neue 
SÜ B 28. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

GasLine 
GasLine 
GasLine 
GasLine 

  

Gasleitungen 

6.029  a) 
 
b) 

138,676 
(4000) 
Gasleitung DN 150 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung im Zuge des Umbaus der Strecke 
4000. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 HGD 4 bar, 
Schutzstreifen 
2,00 m 

6.030  a) 
 
b) 

139,795 – 140,950 
(4000) 
Gasleitung DN 125 
bis DN 200 

11.3, 
11.4 

a) 
b) 

--- 
Verlegung der bahnparallelen und bei km 
140,660 (Strecke 4000) kreuzenden 
Gasleitung einschl. Knoten in Richtung Osten 
unter Umgehung der Zielgrube der TBM, 
Führung im Zuge des verlegten 
Wirtschaftsweges parallel zur B 3, entlang des 
Wirtschaftsweges in Richtung Osten, Querung 
der landwirtschaftlichen Flächen und 
Rückführung entlang der K 5366 mit Querung 
der Bahn südlich der EÜ K 5366. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 HGD 4 bar 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.031  a) 
 
b) 

140,939 
(4000) 
Gasleitung N 100 

11.4 a) 
b) 

--- 
Rückbau der kreuzenden Gasleitung im Zuge 
des Streckenumbaus, wird durch die 
Gasleitung mit der BW-Nr. 6.030 ersetzt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
--- 
Badenova AG & Co KG 
--- 

 VGN 

6.032  a) 
 
b) 

5,576/5,643 
(4281-1/4281-2) 
Gasleitung DN 300 

11.8 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 HGD 4 bar 

6.033  a) 
 
b) 

5,593/5,658 
(4281-1/4281-2) 
Gasleitung DN 200 

11.8 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.034  a) 
 
b) 

5,690 
(4281-2) 
Gasleitung 
Hausanschluss DN 50 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Hausanschlusses im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 AGN 

6.035  a) 
 
b) 

5,680 
(4281-1) 
Gasleitung DN 150 

11.8, 
11.9 

a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.036  a) 
 
b) 

5,966 
(4281-2) 
Gasleitung 
Hausanschluss DN 80 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Hausanschlusses im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 AGN 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.037  a) 
 
b) 

5,973 
(4281-2) 
Gasleitung DN 250 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.038  a) 
 
b) 

5,945 
(4281-1) 
Gasleitung DN 250 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.039  a) 
 
b) 

6,104 
(4281-1) 
Gasleitung DN 90 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.040  a) 
 
b) 

6,294 
(4281-1) 
Gasleitung DN 90 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.041  a) 
 
b) 

6,343 
(4281-2) 
Gasleitung DN 90 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.042  a) 
 
b) 

6,503 
(4281-1) 
Gasleitung DN 125 

11.9, 
11.10 

a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.043  a) 
 
b) 

6,912 
(4281-1) 
Gasleitung DN 300 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 HGD 4 bar 

6.044  a) 
 
b) 

6,915 
(4281-1) 
Gasleitung DN 100 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasanschlüsse im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 HGD 4 bar 

6.045  a) 
 
b) 

6,916 
(4281-1) 
Gasleitung DN 225 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 HGD 4 bar 

6.046  a) 
 
b) 

7,041 
(4281-1) 
Gasleitung DN 125 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 

6.047  a) 
 
b) 

7,152 
(4281-1) 
Gasleitung DN 80 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Terranets BW GmbH 
Terranets BW GmbH 
Terranets BW GmbH 
Terranets BW GmbH 

 Versorgungs-
leitung bis 1 bar 
(VGM) 

6.048  a) 
 
b) 

7,177 
(4281-1) 
Gasleitung DN 200 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 Versorgungs-
leitung bis 1 bar 
(VGM) 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.049  a) 
 
b) 

7,178 
(4281-1) 
Gasanschlussleitung 
DN 50 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Gasanschlusses im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 AGM 

6.050  a) 
 
b) 

7,300 
(4281-2) 
Gasanschlussleitung 
DN 40 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Gasanschlusses im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 AGM 

6.051  a) 
 
b) 

7,316 
(4281-2) 
Gasleitung DN 150 

11.10, 
11.11 

a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 Versorgungs-
leitung bis 1 bar 
(VGM) 

6.052  a) 
 
b) 

7,296 
(4281-1) 
Gasanschlussleitung 
DN 40 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Gasanschlusses im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 AGM 

6.053  a) 
 
b) 

7,305 
(4281-1) 
Gasanschlussleitung 
DN 50 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Gasanschlusses im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 AGM 

6.054  a) 
 
b) 

7,364 - 7,429 
(4281-1) 
Mehrere 
Gasanschluss-
leitungen, 
DN 40/ DN 50 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung der diversen Knoten und 
Gasanschlüsse im Zuge des Tunnelbaus 
(TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 Versorgungs-
leitung bis 1 bar 
(VGM) 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.055  a) 
 
b) 

7,674 
(4281-1) 
Gasleitung DN 63/ DN 
150 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 Versorgungs-
leitung bis 1 bar 
(VGM) 

6.056  a) 
 
b) 

7,678 - 7,784 
(4281-1) 
Mehrere 
Gasanschluss-
leitungen 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung der diversen Knoten und 
Gasanschlüsse im Zuge des Tunnelbaus 
(TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 AGM 

6.057  a) 
 
b) 

10,910 
(4281-1) 
Gasleitung DN 180 

11.15 a) 
b) 

--- 
Überwachung der Gasleitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGD, 4 bar 

6.058  a) 
 
b) 

140,791 – 142,567 
(4283) 
Gasleitung 

11.4 - 11.6 a) 
b) 

--- 
Sicherung der B 3-parallelen Gasleitung im 
Zuge des Streckenumbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

  

Trinkwasserleitungen 

6.064  a) 
 
b) 

138,723 
(4000) 
Trinkwasserleitung 
VW DN 300 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Trinkwasserleitung 
im Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 

  

6.065  a) 
 
b) 

140,703 
(4000) 
Trinkwasserleitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Trinkwasserleitung parallel zur 
EÜ Durbach. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.066  a) 
 
b) 

140,703 
(4000) 
Trinkwasserleitung 
NW 150 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Trinkwasserleitung parallel zur 
EÜ Durbach. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 

  

6.067  a) 
 
b) 

140,939 
(4000) 
Trinkwasserleitung 
VW 150 

11.4 a) 
b) 

--- 
Verlegung der kreuzenden Trinkwasserleitung 
nach Norden nördlich der EÜ K 5366 im Zuge 
Streckenumbaus, östlich der Bahntrasse 
Führung entlang des Wirtschaftsweges, 
westlich der Bahntrasse Führung parallel zur 
B 3. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

  

6.068  a) 
 
b) 

4,501 - 4,664 
(4281-2) 
Trinkwasserleitung 
VW 200/ VW 250 

11.7 a) 
b) 

--- 
Umbau und Sicherung der kreuzenden 
Trinkwasserleitung, temporäre Überführung 
über die Baugrube Tunnel (offene Bauweise), 
Wiederherstellung Auflagerung im Rahmen 
der Verfüllung der Baugrube. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

  

6.069  a) 
 
b) 

140,639 – 140,660 
(4000) 
Wasserleitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Verlegung der Wasserleitung im Zuge des 
Neubau Regenklärbecken. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 
Gemeinde Durbach 

  

Abwasserleitungen 

6.075  a) 
 
b) 

138,636 
(4000) 
Abwasserkanal 
DN 600 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung eines kreuzenden Abwasserkanals 
im Zuge des Baus einer Schallschutzwand. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.076  a) 
 
b) 

138,639 
(4000) 
Regenwasserkanal 
DN 1500 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung eines kreuzenden 
Regenwasserkanals im Zuge des Baus einer 
Schallschutzwand. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 

  

6.077  a) 
 
b) 

1,815 - 1,882 
(4281-2) 
Regenwasserkanal 
DN 500 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung des bahnparallelen 
Regenwasserkanals im Zuge des Tunnelbaus 
(TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.078  a) 
 
b) 

140,827 
(4000) 
Straßenentwässerung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Entwässerungsanlage in 
Verbindung mit möglicher temporärer 
Verfüllung EÜ K 5366. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.079  a) 
 
b) 

141,004 
(4283) 
Mischwasserkanal DN 
400 

11.4 a) 
b) 

--- 
Verlegung des kreuzenden 
Mischwasserkanals im Zuge des Baus des 
Trogbauwerks WR-wZgl. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.080  a) 
 
b) 

2,258 
(4281-1) 
Abwasserkanal DN 
250 

11.4 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Abwasserkanals einschließlich 
Verlegung eines Endschachts im Zuge der 
Baufeldfreimachung für den Bau des Troges 
WR-wZgl. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.081  a) 
 
b) 

2,259 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 
DN 300 

11.4 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Regenwasserkanals 
einschließlich Verlegung eines Endschachts 
im Zuge der Baufeldfreimachung für den Bau 
des Troges WR-wZgl. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.082  a) 
 
b) 

4,039 - 4,658 
(4281-2) 
Regenwasserkanal 
DN 150 
(Straßenentwässerun
g) 

11.6, 
11.7 

a) 
b) 

--- 
Sicherung des bahnparallelen 
Regenwasserkanals der 
Straßenentwässerung der Moltkestraße im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.083  a) 
 
b) 

4,502 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 
Langenboschgraben 

11.7 a) 
b) 

--- 
Temporäre Überführung des kreuzenden 
Regenwasserkanals über die Baugrube des 
Tunnels offene Bauweise WR, 
Wiederherstellung des Regenwasserkanals 
im Rahmen der Verfüllung der Baugrube. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.084  a) 
 
b) 

4,513 
(4281-1) 
Mischwasserkanal DN 
2000 

11.7 a) 
b) 

--- 
Temporäre Überführung des kreuzenden 
Mischwasserkanals über die Baugrube des 
Tunnels offene Bauweise WR, 
Wiederherstellung des Mischwasserkanals im 
Rahmen der Verfüllung der Baugrube. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.085  a) 
 
b) 

4,501 - 4,653 
(4281-2) 
Mischwasserkanal DN 
600 

11.7 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Mischwasserkanals im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.086  a) 
 
b) 

5,143 
(4281-2) 
Regenwasserkanal 
Winkelbachgraben 

11.7 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Regenwasserkanals im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.087  a) 
 
b) 

5,684 
(4281-1) 
Mischwasserkanal DN 
400 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.088  a) 
 
b) 

5,837 
(4281-2) 
Mischwasserkanal DN 
600 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.089  a) 
 
b) 

5,968 
(4281-2) 
Mischwasserkanal DN 
700 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.090  a) 
 
b) 

5,947 
(4281-1) 
Mischwasserkanal DN 
900 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.091  a) 
 
b) 

5,994 
(4281-1) 
Mischwasserkanal DN 
1100 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.092  a) 
 
b) 

6,098/6,152 
(4281-1/4281-2) 
Mischwasserkanal Ei 
600/900 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0258 
Schlüssel-Nr.: 0258 
Schlüssel-Nr.: 0258 
Schlüssel-Nr.: 0258 

  

6.093  a) 
 
b) 

6,384/6,298 
(4281-2/4281-1) 
Mischwasserkanal DN 
300/250 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

6 Leitungen 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 140 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.094  a) 
 
b) 

6,359/6,397 
(4281-1/4281-2) 
Regenwasserkanal 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.095  a) 
 
b) 

6,499 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 
DN 300 

11.9 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.096  a) 
 
b) 

6,515/6,572 
(4281-1/4281-2) 
Mischwasserkanal DN 
1800 

11.9, 
11.10 

a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.097  a) 
 
b) 

6,804 - 6,960 
(4281-2) 
Regenwasserkanal 
DN 600 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.098  a) 
 
b) 

6,811 - 6,953 
(4281-2) 
Mischwasserkanal DN 
500/ DN 2000 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.099  a) 
 
b) 

7,043/7,080 
(4281-1/4281-2) 
Regenwasserkanal 
(Straßenent-
wässerung) 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.100  a) 
 
b) 

7,171/7,209 
(4281-1/4281-2) 
Regenwasserkanal 
DN 1800 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.101  a) 
 
b) 

7,173/7,211 
(4281-1/4281-2) 
Mischwasserkanal DN 
700 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Mischwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.102  a) 
 
b) 

7,175/7,213 
(4281-1/4281-2) 
Regenwasserkanal 
DN 1200 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.103  a) 
 
b) 

7,215 
(4281-2) 
Abwasserkanal DN 
300 

11.10 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Abwasserkanals im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.104  a) 
 
b) 

7,329 
(4281-2) 
Abwasserkanal DN 
300 

11.10, 
11.11 

a) 
b) 

--- 
Überwachung des Abwasserkanals im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.105  a) 
 
b) 

7,333 
(4281-2) 
Regenwasserkanal 
DN 500/700 

11.10, 
11.11 

a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.106  a) 
 
b) 

7,678 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 
DN 800/1000 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.107  a) 
 
b) 

7,680 
(4281-1) 
Abwasserkanal DN 
300 

11.11 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Abwasserkanals im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.108  a) 
 
b) 

11,070 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 

11.15 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.109  a) 
 
b) 

11,081 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 

11.15 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 

  

6.110          bleibt frei 

6.111  a) 
 
b) 

11,231 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 
DN 1200 

11.16 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 

  

6.112  a) 
 
b) 

11,289 - 11,650 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 

11.16 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.113  a) 
 
b) 

11,589 - 11,600 
(4281-1) 
Regenwasserkanal 
DN 1200 

11.16 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Regenwasserkanals im Zuge 
des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.114  a) 
 
b) 

11,718 - 11,758 
(4281-2) 
Regenwasserkanal 
DN 1000 

11.16 a) 
b) 

--- 
Überwachung des Regenwasserkanals im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.115  a) 
 
b) 

138,374 / 138,395 
(4000) 
Regenwasserleitung 

11.1 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Regenwasserleitung im Zuge 
des Streckenumbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.116  a) 
 
b) 

11,693 – 11,760  
(4281-2) 
Regenwasserleitung 
DN1000 

11.16, 
11.27 

a) 
b) 

--- 
Sicherung der Regenwasserleitung parallel 
zum Wirtschaftsweg im Zuge der Einrichtung 
der BE-Flächen. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.117  a) 
 
b) 

11,693 – 11,760  
(4281-2 
Abwasserleitung 

11.16, 
11.27 

a) 
b) 

--- 
Sicherung der Abwasserleitung parallel zum 
Wirtschaftsweg im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

Stromleitungen 

6.123  a) 
 
b) 

1,884 
(4281-2) 
Strom-Freileitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung eines Übergangsmasts von 
Erdkabel auf Freileitung im Zuge des 
Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.124  a) 
 
b) 

1,885 - 1,920 
(4281-2) 
20 kV Stromleitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Verlegung der 20-kV-Stromleitung (Erdkabel) 
im Zuge der Anpassung des kreuzenden 
Wirtschaftswegs. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.125  a) 
 
b) 

140,817 
(4000) 
Stromleitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Stromleitung in Verbindung mit 
der temporären Verfüllung des Straßentroges 
der EÜ K 5366. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

 Leitung verläuft 
teilweise im 
Schutzrohr 

6.126  a) 
 
b) 

140,819 
(4000) 
Stromleitung + 
Niederspannung (NS) 
+ Beleuchtung (Bel.) 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Stromleitung mit 
Niederspannungsleitung und 
Beleuchtungsleitung (EÜ K 5366) im Zuge 
des Streckenumbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

6 Leitungen 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 149 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.127  a) 
 
b) 

1,920 
(4281-2) 
Stromleitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Stromleitung in Verbindung mit 
der temporären Verfüllung des Straßentroges 
der EÜ K 5366. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.128  a) 
 
b) 

140,894 - 140,975 
(4000) 
Stromleitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Stromleitung im 
Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

 Leitung kreuzt im 
Schutzrohr 

6.129  a) 
 
b) 

140,972 
(4000) 
Stromleitung 

11.4 a) 
b) 

--- 
keine; Leitung stillgelegt; ggf. Rückbau im 
Zuge der Baumaßnahmen in Abstimmung mit 
dem Leitungseigentümer. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.130  a) 
 
b) 

5,148 
(4281-2) 
Stromleitung 

11.7 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Stromleitung im 
Zusammenhang mit der Sicherung des 
Regenwasserkanals im Zuge des Tunnelbaus 
(TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.131  a) 
 
b) 

10,734 
(4281-2) 
110 kV-Freileitung 

11.15 a) 
b) 

--- 
Sicherung und Überwachung einer 110 kV-
Freileitung und des dazu gehörigen Mastes im 
Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 

  

6.132  a) 
 
b) 

10,768 
(4281-2) 
2 * 20 kV-Freileitung 
(Doppelleitung) 

11.15 a) 
b) 

--- 
Sicherung und Überwachung zweier 20 kV-
Freileitungen und des dazugehörigen Mastes 
im Zuge des Tunnelbaus (TBM-Vortrieb). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.133  a) 
 
b) 

11,119 - 11,366 
(4281-2) 
110 kV-
Bahnstromleitung 

11.15, 
11.16 

a) 
b) 

--- 
Sicherung und Überwachung der Freileitung 
und zweier Freileitungsmasten. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB Energie GmbH 
DB Energie GmbH 
DB Energie GmbH 
DB Energie GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.134  a) 
 
b) 

11,693 – 11,767  
(4281-2) 
Stromleitung 

11.16, 
11.27 

a) 
b) 

--- 
Sicherung der Stromleitung parallel zum 
Wirtschaftsweg im Zuge des 
Streckenausbaus. 
 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Leitungen 
6.000: Bereich Tunnel 
6.200: Bereich VBK/NBS 
6.300: Bereich ABS 

Fernmeldeleitungen 

6.201  a) 
 
b) 

151,193 
(4280) 
Fernmeldekabel 

11.21, 
11.27, 
11.28 

a) 
b) 

--- 
Verlegung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Neubaus der SÜ Wirtschaftsweg über 
Verbindungskurve. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.202  a) 
 
b) 

150,744 – 151,364  
(4000) 
Fernmeldeleitung 

11.21, 
11.27 

a) 
b) 

--- 
Sicherung der Fernmeldeleitung im Zuge der 
Einrichtung der BE-Flächen. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

  

6.203  a) 
 
b) 

152,477 – 153,764 
(4280) 
Fernmeldeleitung 

11.16, 
11.18 - 11.21 

a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels 
(Autobahnselbstanschluss-Kabel) im Zuge 
des Neubaus der SÜ Binzburgstraße 
(NBS/VBK und BAB 5) und der 
SÜ Wirtschaftsweg Sträßle sowie des 
Neubaus des Durchlasses am Tieflachkanal. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
BRD 
BRD 
BRD 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.204  a) 
 
b) 

152,477 – 153,764 
(4280) 
Fernmeldekabel 

11.18 - 11.21 a) 
b) 

--- 
Sicherung des autobahnparallelen 
Fernmeldekabels im Zuge des Neubaus der 
SÜ Binzburgstraße (NBS/VBK und BAB 5) 
und der SÜ Wirtschaftsweg Sträßle sowie 
Verlegung im Bereich des Durchlasses am 
Tieflachkanal. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 

  

6.205  a) 
 
b) 

152,497 
(4280) 
Fernmeldekabel 

11.18, 
11.29 

a) 
b) 

--- 
Verlegung im Zuge des Neubaus der 
SÜ Binzburgstraße über die NBS/VBK/ BAB 5 
und über die Rtb auf die Brücke sowie 
Sicherung. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.206  a) 
 
b) 

152,497 
(4280) 
Fernmeldekabel 

11.18, 
11.29 

a) 
b) 

--- 
Verlegung im Zuge des Neubaus der 
SÜ Binzburgstraße über die NBS/VBK/ BAB 5 
und über die Rtb auf die Brücke sowie 
Sicherung. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

  

6.207  a) 
 
b) 

153,314 - 153,408 
(4280) 
Fernmeldekabel 

11.19 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels im Zuge des 
Rückbaus der BAB-Parkplatzanlage. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.208  a) 
 
b) 

153,314 - 153,408 
(4280) 
Fernmeldekabel 

11.19 a) 
b) 

--- 
Sicherung des Fernmeldekabels 
(Autobahnselbstanschluss-Kabel) im Zuge 
des Rückbaus der BAB-Parkplatzanlage. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

BRD 
BRD 
BRD 
BRD 

  

Stromleitungen 

6.214  a) 
 
b) 

12,523 
(4281-2) 
HS-Freileitung 

11.16, 
11.17, 
11.21 

a) 
b) 

--- 
Sicherung von drei HS-Freileitungsmasten im 
Zuge des Tunnelbaus (Tunnel OBW) und des 
Trogbauwerks. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 

  

6.215  a) 
 
b) 

12,523 
(4281-2) 
HS-Freileitung 

11.16, 
11.17, 
11.21 

a) 
b) 

--- 
Sicherung von drei HS-Freileitungsmasten im 
Zuge des Tunnelbaus (Tunnel OBW) und des 
Trogbauwerks. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.216  a) 
 
b) 

151,192 
(4280) 
LWL-Kabel (2-fach) + 
Micropipes 

11.21, 
11.27, 
11.28 

a) 
b) 

--- 
Verlegung des LWL-Kabels im Zuge des 
Neubaus der SÜ Wirtschaftsweg über die 
Verbindungskurve Nord (Strecke 4280). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

 In Schutzrohr 
verlegt 



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

6 Leitungen 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 155 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.217  a) 
 
b) 

152,501 
(4280) 
20 kV Stromkabel 

11.18, 
11.29 

a) 
b) 

--- 
Verlegung des 20-kV-Stromkabels im Zuge 
des Neubaus der SÜ Binzburgstraße über die 
NBS/VBK/ BAB 5 auf die Brücke sowie 
Sicherung. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.218  a) 
 
b) 

152,539 
(4280) 
Stromkabel 

11.18 a) 
b) 

--- 
keine; Leitung stillgelegt; ggf. Rückbau im 
Zuge der Baumaßnahmen in Abstimmung mit 
dem Leitungseigentümer. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Leitungen 
6.000: Bereich Tunnel 
6.200: Bereich VBK/NBS 
6.300: Bereich ABS 

Fernmeldeleitungen 

6.301  a) 
 
b) 

148,600 - 150,042 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.24 - 11.26 a) 
b) 

--- 
Sicherung der im Bereich des Bahnkörpers 
befindlichen Fernmeldeleitung im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

 Maßnahme erst 
ab km 148,600 
(Ausbaubeginn) 
erforderlich 

6.302  a) 
 
b) 

148,973 - 149,052 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung einer bahnparallelen 
Fernmeldeleitung im Zuge des Neubaus der 
Personenunterführung "Feldschlössle" mit 
Umgehung des geplanten Rampenbauwerks. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

  

6.303  a) 
 
b) 

148,973 - 149,052 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung einer bahnparallelen 
Fernmeldeleitung im Zuge des Neubaus der 
Personenunterführung "Feldschlössle" mit 
Umgehung des geplanten Rampenbauwerks. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.304  a) 
 
b) 

149,862  
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.26 a) 
b) 

--- 
Verlegung der kreuzenden Fernmeldeleitung 
im Zuge des Neubaus Tierdurchlass Drei 
Linden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

 LWL-Kabel 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.305  a) 
 
b) 

150,128 - 154,384 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.21, 
11.26 - 11.31 

a) 
b) 

--- 
Sicherung des im Bereich des Bahnkörpers 
verlegten Fernmeldekabels im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.306  a) 
 
b) 

152,068 
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.28 a) 
b) 

--- 
Verlegung der kreuzenden Fernmeldeleitung 
in Richtung Süden im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

  

6.307  a) 
 
b) 

152,068  
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.28 a) 
b) 

--- 
Verlegung der kreuzenden Fernmeldeleitung 
in Richtung Süden im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.308  a) 
 
b) 

152,677  
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.29 a) 
b) 

--- 
Verlegung der kreuzenden Fernmeldeleitung 
in Richtung Norden im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.309  a) 
 
b) 

152,677  
(4000) 
Fernmeldekabel 

11.29 a) 
b) 

--- 
Verlegung der kreuzenden Fernmeldeleitung 
in Richtung Norden im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

  

6.310  a) 
 
b) 

152,037 - 152,984 
(4000) 
Fernmelde-Freileitung 

11.28, 
11.29 

a) 
b) 

--- 
Verlegung der Fernmelde-Freileitung im Zuge 
des Neubaus des bahnparallelen 
Wirtschaftswegs sowie des Neubaus der SÜ 
Binzburgstraße an der ABS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.311  a) 
 
b) 

152,037 - 152,984 
(4000) 
Fernmelde-Freileitung 

11.28, 
11.29 

a) 
b) 

--- 
Verlegung der Fernmelde-Freileitung im Zuge 
des Neubaus des bahnparallelen 
Wirtschaftswegs sowie des Neubaus der 
SÜ Binzburgstraße an der ABS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom AG 

  

6.312  a) 
 
b) 

154,472 - 154,550 
(PFA-Grenze, ABS) 
Fernmeldekabel 

11.31 a) 
b) 

--- 
Sicherung der im Bereich des Bahnkörpers 
verlegten Fernmeldeleitung im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 
Vodafone GmbH 

  

6.313  a) 
 
b) 

148,700  
(4000) 
Fernmeldeleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Fernmeldeleitung 
im Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

NetCom BW 
NetCom BW 
NetCom BW 
NetCom BW 

  

Gasleitungen 

6.318  a) 
 
b) 

148,968 
(4000) 
Gasleitung DN 200 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung einer kreuzenden Gasleitung im 
Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN, in 
Schutzrohr 
verlegt 

6.319  a) 
 
b) 

148,968 - 149,061 
(4000) 
Gasleitung DN 150 

11.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau der bahnparallelen Gasleitung im 
Zuge des Neubaus der Personenunterführung 
"Feldschlössle", Anschluss der bestehenden 
Gasleitung westlich des Sportplatzes über 
bestehendes Netz im Bereich 
L 99/Schutterwälderstraße. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGN 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.320  a) 
 
b) 

148,969 
(4000) 
Gasleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung der parallel zum Reichenberger 
Weg verlaufenden Gasleitung in parallele 
Lage unter Reichenberger Weg. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

  

6.321  a) 
 
b) 

149,888 
(4000) 
Gasleitung DN 225 

11.15 - 11.26 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Gasleitung im 
Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

 VGD, 4 bar 

Trinkwasserleitungen 

6.327  a) 
 
b) 

148,703  
(4000) 
Trinkwasserleitung 
VW 100 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Trinkwasserleitung 
im Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

  

6.328  a) 
 
b) 

148,966 
(4000) 
Trinkwasserleitung 
HW 300 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung einer kreuzenden 
Trinkwasserleitung im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 

  

6.329  a) 
 
b) 

148,972 - 149,060 
(4000) 
Trinkwasserleitung 
VW 80 

11.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau der bahnparallelen 
Trinkwasserleitung im Zuge des Neubaus der 
Personenunterführung "Feldschlössle", 
Anschluss der bestehenden 
Trinkwasserleitung westlich des Sportplatzes 
über bestehendes Netz im Bereich 
L 99/Schutterwälderstraße. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
Badenova AG & Co KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

Abwasserleitungen 

6.335  a) 
 
b) 

148,809 - 148,907 
(4000) 
Regenwasserkanal 
DN 200 

11.24 a) 
b) 

--- 
Vergrößerung der Nennweite eines 
Regenwasserkanal aufgrund einer 
zusätzlichen Einleitung durch eine umverlegte 
Regenwasserleitung DN 200. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.336  a) 
 
b) 

148,807 - 148,915 
(4000) 
Abwasserkanal DN 
190 

11.24 a) 
b) 

--- 
Vergrößerung der Nennweite eines 
Abwasserkanals aufgrund einer zusätzlichen 
Einleitung durch eine umverlegte 
Abwasserleitung DN 250. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.337  a) 
 
b) 

148,834  
(4000) 
Abwasserkanal DN 
500 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung des kreuzenden Abwasserkanals 
im Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.338  a) 
 
b) 

148,840  
(4000) 
Regenwasserkanal 
Kasten 600 / 750 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung des kreuzenden 
Regenwasserkanals im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.339  a) 
 
b) 

148,963 - 148,979 
(4000) 
Regenwasser-
Druckleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau einer Regenwasser-Druckleitung im 
Zuge des Neubaus der Personenunterführung 
"Feldschlössle". 

a1) 
 
a2) 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
--- 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
--- 

  

6.340  a) 
 
b) 

148,969 - 149,064 
(4000)  
Regenwasserkanal 
DN 200 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung eines Regenwasserkanals im Zuge 
des Neubaus der Personenunterführung 
„Feldschlössle“ mit Umgehung des geplanten 
Rampenbauwerks sowie Einleitung in das 
Bestandsnetz an anderer Stelle ". 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.341  a) 
 
b) 

148,969 - 149,064 
(4000)  
Abwasserkanal DN 
250 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung eines Abwasserkanals im Zuge 
des Neubaus der Personenunterführung 
„Feldschlössle“ mit Umgehung des geplanten 
Rampenbauwerks sowie Einleitung in das 
Bestandsnetz an anderer Stelle ". 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.342  a) 
 
b) 

148,976  
(4000) 
Abwasserkanal DN 
250 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung eines kreuzenden Abwasserkanals 
im Zuge des Neubaus der 
Personenunterführung "Feldschlössle". 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.343  a) 
 
b) 

148,990 - 149,065 
(4000)  
Regenwasserkanal 
DN 300 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung und Verlängerung des 
bahnparallelen Regenwasserkanals im Zuge 
des Neubaus der Personenunterführung 
"Feldschlössle" und Einleitung in 
Regenwasserkanal ca. bei km 149,065 
(Strecke 4000). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.344  a) 
 
b) 

149,053 - 149,090 
(4000)  
Abwasserkanal DN 
250 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung eines bahnparallelen 
Abwasserkanals im Zuge des Neubaus der 
Personenunterführung "Feldschlössle" in 
südlicher Parallellage. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.345  a) 
 
b) 

149,065 - 149,148 
(4000)  
Regenwasserkanal 
DN 600 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung und Querschnittsvergrößerung des 
Regenwasserkanals im Zuge des Neubaus 
der Personenunterführung "Feldschlössle" 
und Einleitung in den Seitengraben ca. bei km 
149,080 (Strecke 4000). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.346  a) 
 
b) 

149,494  
(4000) 
Regenwasserkanal 
Rechteck 600 / 900 

11.25 a) 
b) 

--- 
Sicherung des kreuzenden 
Regenwasserkanals im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.347  a) 
 
b) 

149,862  
(4000) 
Abwasserkanal 
Druckleitung DA 180 

11.26 a) 
b) 

--- 
Verlegung des kreuzenden Abwasserkanals 
im Zuge des Tierdurchlasses Drei Linden in 
südlicher Richtung. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

6.348  a) 
 
b) 

148,972  
(4000) 
--- 

11.24 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Regenwasserkanals für die 
Straßenentwässerung des Reichenberger 
Weges im Bereich der Fußgängerrampe mit 
Einleitung in den umgelegten 
Regenwasserkanal mit der BW-Nr. 6.340 

a1) 
a2) 
 
b1) 
b2) 

--- 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 
--- 
Abwasserzweckverband 
Raum Offenburg 

  

Stromleitungen 

6.354  a) 
 
b) 

148,700  
(4000) 
Stromleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Stromleitung im 
Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 
Netze BW GmbH 

  

6.355  a) 
 
b) 

148,707  
(4000) 
20 kV Stromleitung + 
Steuerkabel 

11.24 a) 
b) 

--- 
Sicherung der 20-kV-Stromleitung und des 
Steuerkabels im Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.356  a) 
 
b) 

148,963 - 148,989 
(4000) 
Stromleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung der bahnparallelen Stromleitung im 
Zuge des Neubaus der Personenunterführung 
"Feldschlössle" mit Umgehung des geplanten 
Rampenbauwerks. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.357  a) 
 
b) 

148,972 - 148,991 
(4000) 
Stromleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung der bahnparallelen Stromleitung im 
Zuge des Neubaus der Personenunterführung 
"Feldschlössle" mit Umgehung des geplanten 
Rampenbauwerks. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.358  a) 
 
b) 

148,976  
(4000) 
Stromleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Verlegung der Stromleitung im Zuge des 
Streckenausbaus und des Baus der 
Personenunterführung "Feldschlössle" mit 
Umgehung des Treppenaufgangs. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.359  a) 
 
b) 

148,981 
(4000) 
Stromleitung 

11.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau Stromversorgung Pumpwerk des 
bestehenden Durchlasses „Feldschlössle“ im 
Zuge des Rückbaus der 
Personenunterführung. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.360  a) 
 
b) 

149,170  
(4000) 
Stromleitung 

11.25 a) 
b) 

--- 
keine; Leitung stillgelegt; ggf. Rückbau im 
Zuge der Baumaßnahmen in Abstimmung mit 
dem Leitungseigentümer. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.361  a) 
 
b) 

149,853 - 149,888  
(4000) 
Stromleitung 

11.26 a) 
b) 

--- 
Verlegung der Stromleitung im Zuge des 
Neubaus Tierdurchlass „Drei Linden“ in 
südlicher Richtung. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.362  a) 
 
b) 

149,881  
(4000) 
Stromleitung 

11.26 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden und bahnparallelen 
Stromleitung im Zuge des Streckenausbaus 
und des Neubaus des Tierdurchlass Drei 
Linden. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.363  a) 
 
b) 

150,099  
(4000) 
Stromleitung 

11.26 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Stromleitung im 
Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.364  a) 
 
b) 

152,032 - 152,176 
(4000) 
Stromleitung 

11.28 a) 
b) 

--- 
keine; Leitung stillgelegt; ggf. Rückbau im 
Zuge der Baumaßnahmen in Abstimmung mit 
dem Leitungseigentümer. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.365  a) 
 
b) 

152,069  
(4000) 
Stromleitung 

11.28 a) 
b) 

--- 
Verlegung der kreuzenden Stromleitung in 
Richtung Süden im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.366  a) 
 
b) 

152,670 - 152,776  
(4000) 
Stromleitung 

11.29 a) 
b) 

--- 
Verlegung der parallel zur Binzburgstraße 
verlaufenden Stromleitung im Zuge des 
Neubaus der SÜ Binzburgstraße. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.367  a) 
 
b) 

152,754 - 152,790  
(4000) 
Stromleitung 

11.29 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Stromleitung im 
Zuge der Straßenverlegung/des 
Straßenneubaus der Binzburgstraße. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

 In Schutzrohr 
verlegt 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.368  a) 
 
b) 

152,794 - 152,805 
(4000) 
Freileitung 

11.29 a) 
b) 

--- 
Sicherung der Freileitung und ggf. 
Masterhöhung im Zuge des Straßenumbaus 
der Binzburgstraße am Knotenpunkt 
Grundstücks-Zufahrtsstraße. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.369  a) 
 
b) 

152,794 - 152,805  
(4000) 
Stromleitung 

11.29 a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Stromleitung im 
Zuge der Straßenverlegung der 
Binzburgstraße. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.370  a) 
 
b) 

152,845  
(4000) 
20 kV Stromleitung + 
Niederspannung (NS) 

11.29 a) 
b) 

--- 
Umbau der kreuzenden 20-kV-Stromleitung 
und der Niederspannungsleitung im Zuge des 
Umbaus Plattendurchlass. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

 In Schutzrohr 
verlegt 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

6.371  a) 
 
b) 

153,376  
(4000) 
Stromleitung 

11.30 a) 
b) 

--- 
Leitung wird im Zuge des Rückbaus des Bf 
Niederschopfheim im Gleisbereich zurück 
gebaut. 

a1) 
 
a2) 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
--- 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
--- 

  

6.372  a) 
 
b) 

153,893  
(4000) 
Stromleitung 

11.30, 
11.31 

a) 
b) 

--- 
Sicherung der kreuzenden Freileitung im 
Zuge des Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 

  

6.373  a) 
 
b) 

152,211 – 153,170  
(4000) 
Stromleitung 

11.28, 
11.29 

a) 
b) 

--- 
Sicherung der Stromleitung im Zuge des 
Streckenausbaus. 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
Überlandwerk Mittelbaden 
GmbH & Co. KG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
7.000: Bereich Tunnel 
7.200: Bereich VBK/NBS 
7.300: Bereich ABS 

Ableitungskanäle, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Versickerungsbecken zur Bahnentwässerung 

7.001  a) 
 
b) 

139,210 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
7.6.6 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) Hirnebach mit 
Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB Hirnebach. 
Volumen: ca. 1.767 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.002  a) 
 
b) 

139,843 
(4282) 
--- 

3.1.3, 
7.6.6 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) mit Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB NO1 
Volumen: ca. 128 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.003  a) 
 
b) 

1,160 
(4281-2) 
--- 

3.1.3, 
7.3.1.4 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) mit Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB NW1 
Das RRB ist in den Treppenturm des 
Portalzugang 2 integriert und liegt unter den 
Treppen. 
Volumen: ca. 212 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.004  a) 
 
b) 

140,771 
(4000) 
--- 

3.1.4, 
7.6.6 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) mit Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB NW4 
Volumen: ca. 1.080 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.005  a) 
 
b) 

3,595 
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
7.3.4.5 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) mit Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB NW2 
Das RRB ist in das Trogbauwerk WR-wZgl 
am Portal P4 integriert und liegt teilweise 
unter dem Trogbauwerk. 
Volumen: ca. 694 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.006  a) 
 
b) 

142,489 
(4283) 
--- 

3.1.6, 
7.3.3.8 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) mit Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB NW3 
Das RRB ist in den Treppenturm des 
Portalzugang 3 integriert und liegt unter den 
Treppen. 
Volumen: ca. 523 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.007  a) 
 
b) 

139,489 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
7.6.3 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenklärbeckens als 
Absetzbecken mit einem 
Leichtflüssigkeitsabscheider. 
Bauwerk: RKB NW1 
Volumen: ca. 121 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.008  a) 
 
b) 

3,608 
(4281-1) 
--- 

3.1.6, 
7.6.4 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenklärbeckens als 
Absetzbecken mit einem 
Leichtflüssigkeitsabscheider. 
Bauwerk: RKB NW2 
Volumen: ca. 260 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.009  a) 
 
b) 

139,422 
(4000) 
--- 

3.1.2, 
7.6.3 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Speicher- und 
Versickerungsbeckens. 
Bauwerk: VSB NW1 
Volumen: ca. 2.600 m³ 
tw = 0,90 m 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.010  a) 
 
b) 

142,571 
(4283) 
--- 

3.1.6, 
7.6.4 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Speicher- und 
Versickerungsbeckens. 
Bauwerk: VSB NW2 
Volumen: ca. 2.930 m³ 

tw = 1,10 m 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.011  a) 
 
b) 

139,795 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Regenklärbeckens. 
Bauwerk: RKB B 3 Ost 
Volumen: ca. 127 m³ einschl. Havarievolumen 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

7.012  a) 
 
b) 

139,766 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Versickerungsbeckens 
Bauwerk: VSB B 3 Ost 
Volumen: ca. 319 m³ 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.013  a) 
 
b) 

140,641 
(4000) 
--- 

3.1.4, 
3.4.1 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines Regenklärbeckens 
Bauwerk: RKB B 3 West 
Volumen: ca. 127 m³ einschl. Havarievolumen 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

7.014  a) 
 
b) 

140,608 
(4000) 
--- 

3.1.4, 
3.4.1 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines Versickerungsbeckens 
Bauwerk: VSB B 3 West 
Volumen: ca. 243 m³ 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

7.015  a) 
 
b) 

139,803 – 140,225 
(4000) 
--- 

3.4.1 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Ableitungskanals als 
Straßenentwässerung für die verlegte B 3 
zum Regenklärbecken RKB B3 O. 
Länge: ca. 422 m 
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 400 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

7.016  a) 
 
b) 

140,400 – 140,656 
(4000) 
--- 

3.4.1 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Ableitungskanals als 
Straßenentwässerung für die verlegte B 3 
zum Regenklärbecken RKB B3 W. 
Länge: ca. 256 m 
Rohrdurchmesser: DN 250 – DN 300 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

Allgemeine Entwässerungsanlagen 

7.020  a) 
 
b) 

4,554 – 4,664 
(4281-2) 
Winkelbach 

3.1.7 a) 
b) 

--- 
Verlegung des Winkelbachs östlich der 
Geländeauffüllung für den Rettungsplatz 
RP NA 8 und des Wirtschaftsweges einschl. 
neuem Durchlass. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.021  a) 
 
b) 

4,553 
(4281-2) 
--- 

3.1.7 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter dem 
Wirtschaftsweg im Zuge der Verlegung des 
Winkelbachs. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass: 
DN 700, Länge: ca. 13,10 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Stadt Offenburg 
--- 
Stadt Offenburg 

  

7.022  a) 
 
b) 

4,655 
(4281-2) 
--- 

3.1.7 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter dem 
Wirtschaftsweg im Zuge der Verlegung des 
Winkelbachs. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass: 
DN 700, Länge: ca. 7,58 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Stadt Offenburg 
--- 
Stadt Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
7.000: Bereich Tunnel 
7.200: Bereich VBK/NBS 
7.300: Bereich ABS 

Ableitungskanäle, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Versickerungsbecken zur Bahnentwässerung 
7.201  a) 

 
b) 

12,344 
(4281-2) 
--- 

3.1.17, 
7.6.6, 
7.3.5.8 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) mit Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB SO1 
Volumen: ca. 1.042 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.202  a) 
 
b) 

151,429 
(4280) 
--- 

3.1.17, 
3.1.21, 
7.6.6 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens 
(unterirdisches Betonbecken) mit Pumpwerk. 
Bauwerk: RRB VBK 
Volumen: ca. 547 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.203  a) 
 
b) 

12,622 
(4281-2) 
--- 

3.1.17, 
3.1.21, 
7.6.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenklärbeckens als 
Absetzbecken mit einem 
Leichtflüssigkeitsabscheider. 
Bauwerk: RKB SO1 
Volumen: ca. 132 m³ 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.204  a) 
 
b) 

12,677 
(4281-2) 
--- 

3.1.17, 
3.1.21, 
7.6.5 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Speicher- und 
Versickerungsbeckens. 
Bauwerk: VSB SO1 
Volumen: ca. 1.221 m³ 
tw = 1,00 m 

--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

7 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 177 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

Allgemeine Entwässerungsanlagen 

7.210  a) 
 
b) 

13,200 – 14,005 
(4281-2) 
--- 

3.1.18, 
3.1.19, 
3.5.4, 
3.5.5 

a) 
b) 

--- 
Gewässerverlegung Bruchgraben bis zum 
Hofweierer Dorfbach. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

7.211  a) 
 
b) 

14,005 – 14,338 
(4281-2) 
--- 

3.1.19, 
3.5.5 

a) 
b) 

--- 
Gewässerverlegung Hofweierer Dorfbach bis 
zum Tieflachkanal. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

7.212  a) 
 
b) 

152,808 – 153,141 
(4280) 
--- 

3.1.19, 
3.5.5, 
3.5.6 

a) 
b) 

--- 
Gewässerverlegung Tieflachkanal westlich 
der NBS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

7.213  a) 
 
b) 

14,115 – 14,294 
(4281-1) 
Tieflachkanal 

3.5.6 a) 
b) 

--- 
Gewässerausbau des Tieflachkanals zum 
Hofweierer Dorfbach westlich der NBS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

7.214  a) 
 
b) 

153,091 
(4280) 
Tieflachkanal 

3.5.6 a) 
b) 

--- 
Schieberbauwerk im Tieflachkanal West. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass: 
DN 1000, Länge: ca. 8,69 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

Durchlässe 

7.215  a) 
 
b) 

151,021 
(4280) 
Durchlass Enselbach 

3.1.21, 
3.1.27, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Plattendurchlasses unter der 
VBK Nord inkl. Gewässeranpassung. 
Abmessungen neuer Plattendurchlass:  
B/H: ca. 1,20 m / 1,70 m einschl. zwei Bermen 
mit b = ca. 0,40 m; Länge: ca. 21,5 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.216  a) 
 
b) 

151,063 
(4280) 
Enselbach / 
Wirtschaftsweg „Drei 
Linden“ 

3.1.21, 
3.1.27 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter dem 
Wirtschaftsweg „Drei Linden“ inkl. 
Gewässeranpassung. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass:  
DN 800, Länge: ca. 10,60 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 

  

7.217  a) 
 
b) 

151,081 
(4280) 
Enselbach 

3.1.21 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter der 
Rettungsplatzzufahrt zum RP P5 inkl. 
Gewässeranpassung. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass:  
DN 800, Länge: ca. 12,30 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.218  a) 
 
b) 

151,229 
(4280) 
--- 

3.1.21, 
3.1.28, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Plattendurchlasses unter der 
VBK Nord inkl. Gewässeranpassung. 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 0,90 m / 0,90 m; Länge: ca. 16 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.219  a) 
 
b) 

151,351 
(4280) 
--- 

3.1.21, 
3.1.28 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter dem 
Wirtschaftsweg inkl. Gewässeranpassung. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass:  
DN 800, Länge: ca. 10,50 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 

  

7.220  a) 
 
b) 

151,062 - 151,229 
(4280) 
Graben 

3.1.21, 
3.1.27 

a) 
b) 

--- 
Verlegung des bestehenden Grabens auf 
Grund Neubau des Straßendamms zur 
Überführung des WW über die VBK. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

7.221  a) 
 
b) 

152,008 – 152,088 
(4280) 
Bruchgraben 

3.1.18 a) 
b) 

--- 
Verfüllung des Bruchgraben im Bereich der 
zukünftigen VBK Nord und des Troges Süd 
sowie parallel zur BAB 5. Der Durchlass unter 
der BAB 5 bleibt für Kleintiere bestehen, die 
Zulauföffnung wird an die Auffüllung 
angepasst. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 

  

7.222  a) 
 
b) 

152,429 
(4280) 
Graben 

3.1.18 a) 
b) 

--- 
Verfüllung eines Grabens im Bereich der 
zukünftigen VBK Nord und des Troges Süd 
sowie parallel zur BAB 5. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 

  

7.223  a) 
 
b) 

152,454 – 152,514 
(4280) 
--- 

3.1.18 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Durchlasses für den verlegten 
Bruchgraben (neu) unter dem Straßendamm 
der neuen Binzburgstraße. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass:  
DN 1000, Länge: ca. 62,81 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.224  a) 
 
b) 

152,839  
(4280) 
Hofweierer Dorfbach 

3.1.19 a) 
b) 

--- 
Verfüllung des Hofweierer Dorfbachs im 
Bereich der zukünftigen VBK Nord und des 
Troges Süd sowie parallel zur BAB 5. Der 
Durchlass unter der BAB 5 bleibt für Kleintiere 
bestehen, die Zulauföffnung wird an die 
Auffüllung angepasst. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 

  

7.225  a) 
 
b) 

153,142 
(4280) 
Durchlass 
Tieflachkanal unter 
BAB 5 

3.1.19, 
7.6.2 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines Durchlasses unter der BAB 5 
für den Tieflachkanal (incl. zugeführten 
Gewässer Bruchgraben und Hofweierer 
Dorfbach).  
Abmessungen best. Durchlass:  
DN 1200 Stahlbeton, Länge: ca. 44 m 
Der bestehende Durchlass bleibt erhalten. 
Abmessungen neuer Durchlass:  
DN 1800 Stahlbeton, Länge: ca. 45,35 m 
Einbau einer Substratsohle. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.226  a) 
 
b) 

153,142 
(4280) 
--- 

3.1.19 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Durchlasses unter der VBK 
Nord und dem Trogbauwerk Süd für den 
Tieflachkanal (incl. zugeführten Gewässer 
Bruchgraben und Hofweierer Dorfbach). 
Abmessungen Durchlass VBK Nord:  
B/H: ca. 1,99/1,50 m, Stahlbeton, Länge: ca. 
18,35 m und ca. 14,90 m (vor/nach Trog Süd) 
Abmessungen Durchlass Trog Süd: 
B/H: 2x ca. 1,50/1,05 m (2 Durchlässe 
parallel), Stahlbeton, Länge: ca. 11,70 m 
Einbau von Substratsohlen. 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

7.227  a) 
 
b) 

153,770 
(4280) 
Durchlass 
Alter Kanal 

3.1.20 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Neubau eines Durchlasses unter der NBS. 
Der bestehende Graben parallel zur BAB 5 
und im Bereich der NBS wird verfüllt. Östlich 
der NBS Herstellung neuer Graben bis 
Anschluss an den bestehenden Alten Kanal 
sowie Anpassung Zulauf Wassergraben am 
Böschungsfuß WW Sträßle. 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass:  
DN 1000 Stahlbeton, Länge: ca. 17,56 m 
--- 

a1) 
a2) 
 
 
 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
DB InfraGO AG 
(Durchlass) / 
Gemeinde Hohberg 
(Gewässer) 
Gemeinde Hohberg 
DB InfraGO AG 
(Durchlass) / 
Gemeinde Hohberg 
(Gewässer) 

  

7.228  a) 
 
b) 

151,435 
(4280) 
--- 

3.1.17, 3.1.21 
3.2.17, 3.2.21 
 

a) 
b) 
 

--- 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter der VBK 
Nord inkl. Grabenanpassung. 
Abmessung neuer Rohrdurchlass: DN 1000, 
Länge: ca. 20,70 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
7.000: Bereich Tunnel 
7.200: Bereich VBK/NBS 
7.300: Bereich ABS 

Ableitungskanäle, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Versickerungsbecken zur Bahnentwässerung 

7.301  a) 
 
b) 

151,622  
(4000) 
--- 

3.1.28 
7.6.6 

a) 
 
 
 
b) 

Neubau eines Regenrückhaltebeckens mit 
Pumpwerk  
Bauwerk: RRB ABS 
Volumen: ca. 433 m³ 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

Allgemeine Entwässerungsanlagen 

7.305  a) 
 
b) 

151,273 
(4000) 
Enselbach 

3.1.27 a) 
b) 

--- 
Gewässeranpassung im Zuge des Neubaus 
eines Durchlasses des Enselbachs unter der 
ABS  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

Durchlässe 

7.310          bleibt frei 

7.311  a) 
 
b) 

149,485 
(4000) 
Durchlass 

3.1.25, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 0,60 m / 0,86 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 0,60 m / 0,90 m, Länge: ca. 13 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.312  a) 
 
b) 

151,273 
(4000) 
Durchlass Enselbach 
(Str 4000, km 
151,220) 

3.1.27, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 1,13 m / 1,72 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 1,20 m / 1,70 m, einschl. zwei 
Bermen mit b = ca. 0,40 m; Länge: ca. 20 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

7.313  a) 
 
b) 

151,601 
(4000) 
Durchlass 

3.1.28, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 0,88 m / 0,90 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 0,90 m / 0,90 m, Länge: ca. 18 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

7.314  a) 
 
b) 

151,601 
(4000) 
Durchlass 

3.1.28, 
7.6.1 

a) 
b) 

--- 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter der 
Zufahrt zum Regenrückhaltebecken inkl. 
Gewässeranpassung 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass:  
DN 800, Länge: ca. 9,10 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.315  a) 
 
b) 

152,092 
(4000) 
Durchlass 
Bruchgraben 

3.1.28, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 0,70 m / 0,72 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 0,70 m / 0,75 m, Länge: ca. 16,65 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

7.316  a) 
 
b) 

152,847 
(4000) 
Durchlass Hofweierer 
Dorfbach 

3.1.29, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 1,09 m / 1,69 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 1,10 m / 1,70 m, Länge: ca. 17,50 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

7.317  a) 
 
b) 

153,100 
(4000) 
Durchlass 

3.1.29, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 0,90 m / 1,69 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 0,90 m / 1,70 m, Länge: ca. 14 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

7 Wasserwirtschaftliche Maßnahmen 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 185 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.318  a) 
 
b) 

153,337 
(4000) 
Durchlass 
Tieflachkanal 

3.1.30, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 1,30 m / 1,40 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 1,30 m / 1,40 m, einschl. einer Berme 
mit b = ca. 0,50 m; Länge: ca. 15 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

7.319  a) 
 
b) 

153,627 
(4000) 
Durchlass 

3.1.30, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter der ABS 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 0,90 m / 0,90 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 0,90 m / 0,80 m, Länge: ca. 20,5 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

7.320  a) 
 
b) 

152,092 
(4000) 
Durchlass 
Bruchgraben 

3.1.28, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter dem parallel 
zur ABS verlaufenden Wirtschaftsweg inkl. 
Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 0,70 m / 0,72 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 0,70 m / 0,75 m, Länge: ca. 6,35 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7.321  a) 
 
b) 

152,847 
(4000) 
Durchlass Hofweierer 
Dorfbach 

3.1.29, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Durchlasses unter dem parallel 
zur ABS verlaufenden Wirtschaftsweg inkl. 
Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 1,09 m / 1,69 m 
Abmessungen neuer Durchlass:  
B/H: ca. 1,10 m / 1,70 m, Länge: ca. 10,00 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

7.322  a) 
 
b) 

153,337 
(4000) 
Durchlass 
Tieflachkanal 

3.1.30, 
7.6.1 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Rückbau eines Plattendurchlasses und 
Neubau eines Rohrdurchlasses unter dem 
parallel zur ABS verlaufenden Wirtschaftsweg 
inkl. Gewässeranpassung 
Abmessungen best. Plattendurchlass:  
B/H: ca. 1,30 m / 1,40 m 
Abmessungen neuer Rohrdurchlass:  
DN 800, Länge: ca. 5,20 m 
--- 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 
8.000: Bereich Tunnel 
8.200: Bereich VBK/NBS 
8.300: Bereich ABS 

Baustelleneinrichtungsflächen 

8.001  a) 
 
b) 

0,301 
(4281-2) 
--- 

10.3.1 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
5.455 m2) westlich der Schnellfahrstrecke 
(4280) und nördlich der SÜ B 28 für den 
Neubau der SÜ B 28 und dem RRB 
Hirnebach. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.002  a) 
 
b) 

0,445 
(4281-2) 
--- 

10.3.1 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.341m2) westlich der Schnellfahrstrecke 
(4280) und südlich der SÜ B 28 für den 
Neubau der SÜ B 28. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.003  a) 
 
b) 

0,623 
(4281-2) 
--- 

10.3.1 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
3.125 m2) westlich der Schnellfahrstrecke 
(4280) und südlich der SÜ B 28 für die 
Versickerungsanlage NW1. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.004  a) 
 
b) 

139,801 
(4282) 
--- 

10.3.1, 
10.3.2 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
5.906 m2) östlich des Trogbauwerks OR-oZgl 
und nördlich der SÜ B 3 für den Neubau des 
Trogbauwerkes und des Tunnels OBW OR-
oZgl .  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.005  a) 
 
b) 

139,947 
(4282) 
--- 

10.3.1, 
10.3.2 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
5.250 m2) östlich des Tunnels OBW OR-oZgl 
und nördlich der neuen SÜ B 3 für den 
Neubau des Trogbauwerkes und des Tunnels 
OBW OR-oZgl. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.006  a) 
 
b) 

140,059 
(4282) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
6.050 m2) östlich des Tunnel OBW OR-oZgl 
und nördlich der neuen SÜ B 3 für den 
Neubau des Trogbauwerkes und des Tunnels 
OBW OR-oZgl. 
Diese Fläche kann erst nach Umlegung der 
Bundesstraße 3 in Anspruch genommen 
werden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.007  a) 
 
b) 

1,257 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
4.400 m2) westlich der Schnellfahrstrecke 
(4280) und nördlich der neuen SÜ B 3 für den 
Neubau des Portalzugang 2 und der 
Rettungsplatzzufahrt.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.008  a) 
 
b) 

140,246 
(4282) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
2.350 m2) östlich der Rheintalbahn und 
südlich der SÜ B 3 für den Neubau der SÜ 
B 3. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.009  a) 
 
b) 

140,500 
(4282) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
13.100 m2) östlich der Rheintalbahn und 
südlich der SÜ B 3 für den Neubau der Tunnel 
OBW OR-oZgl und OR-wZgl.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.010  a) 
 
b) 

140,600 
(4000) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
900 m2) westlich der Bundesstraße 3 und 
nördlich des Durbachs für den Neubau der 
Versickerungsanlage für die Entwässerung 
der B 3 West.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.011  a) 
 
b) 

140,734 
(4000) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
550 m2) zwischen der Schnellfahrstrecke 
(4280) und der B 3, südlich der EÜ Durbach 
für den Neubau des RRB NW4. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.012  a) 
 
b) 

1,994 
(4281-1) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
450 m2) westlich der Schnellfahrstrecke 
(4280-1) für den Rückbau und Neubau der 
Schallschutzwände sowie der 
Schallschutzgalerie. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.013  a) 
 
b) 

2,213 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.200 m2) östlich des Tunnels TBM OR für 
den Neubau des Notausgangs- und 
Zugangsbauwerks NA 3 und des 
unterirdischen Löschwasserbehälters. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.014  a) 
 
b) 

141,407 
(4283) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.950 m2) zwischen den Gleisen der 
Rheintalbahn und der Schnellfahrstrecke 
(4280) für den Neubau des Trogbauwerks 
WR-oZgl. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.015  a) 
 
b) 

2,681 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.700 m2) östlich des Tunnels TBM OR für 
den Neubau des Notausgangs- und 
Zugangsbauwerks NA 4 und des 
unterirdischen Löschwasserbehälters. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.016  a) 
 
b) 

3,143 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
2.200 m2) östlich und westlich des Tunnels 
TBM OR für den Neubau des Notausgangs- 
und Zugangsbauwerks NA 5 und des 
unterirdischen Löschwasserbehälters. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.017  a) 
 
b) 

3,616 
(4281-1) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
13.800 m2) westlich des 
Trogbauwerks/Tunnels OBW WR-wZgl für 
den Neubau des Trogbauwerks und des 
Tunnels WR-wZgl sowie der 
Versickerungsanlage NW2. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.018  a) 
 
b) 

142,546  
(4283) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
6.650 m2) westlich des Trogbauwerks 
WR-oZgl und des Tunnels WR-oZgl für den 
Neubau des Trogbauwerks und des Tunnels 
OBW WR-oZgl. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.019  a) 
 
b) 

3,620 
(4281-2) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
2.100 m2) östlich des Tunnels TBM OR für 
den Neubau des Notausgangs- und 
Zugangsbauwerks NA 6 sowie des 
unterirdischen Auffangbeckens Tunnelwasser 
und des Löschwasserbehälters. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.020  a) 
 
b) 

4,114 
(4281-2) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.250 m2) östlich des Tunnels TBM OR für 
den Neubau des Notausgangs- und 
Zugangsbauwerks NA 7 und des 
unterirdischen Löschwasserbehälters. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

8 Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 193 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.021  a) 
 
b) 

4,592 
(4281-2) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.400 m2) östlich der Moltkestraße für den 
Neubau des Notausgangs- und 
Zugangsbauwerks NA 8 und des 
unterirdischen Löschwasserbehälters. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.022  a) 
 
b) 

4,686 
(4281-1) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
4.400 m2) am Rettungsplatz RP NA 10 für den 
Neubau des Notausgangs- und 
Zugangsbauwerks NA 10 und des 
unterirdischen Löschwasserbehälters. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.023          bleibt frei 

8.024  a) 
 
b) 

5,516 
(4281-2) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.750 m2) am Güterbahnhof für den Bau eines 
unterirdischen Wartungsbahnhofs. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.025  a) 
 
b) 

7,903 
(4281-2) 
--- 

10.3.4 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
3.200 m2) westlich der Römerstraße in 
Offenburg für den Bau eines unterirdischen 
Wartungsbahnhofs. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  



Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

8 Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 

Planungsstand: 28.03.2024  Seite 194 

 
 
 
 
 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.026  a) 
 
b) 

10,713 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
700 m2) südlich des Burgerwaldsees für die 
Aufschüttung der Gewässersohle des 
östlichen Uferbereichs des Burgerwaldsees. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.027  a) 
 
b) 

11,247  
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.150 m2) für den Bau eines unterirdischen 
Wartungsbahnhofs. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.028  a) 
 
b) 

11,439 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.350 m2) östlich der BAB 5 und südlich der 
L 99 für den Bau des Verbindungsbauwerks 
VB 14. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.029  a) 
 
b) 

11,901 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
15.850 m2) östlich des Tunnels OBW Süd für 
den Neubau des Tunnels TBM OR und WR. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.030  a) 
 
b) 

11,907  
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
34.250 m2) östlich des Tunnels OBW Süd für 
den Neubau des Tunnels TBM OR und WR. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.031  a) 
 
b) 

12,098 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
40.500 m2) östlich des Tunnels OBW Süd für 
den Neubau des Tunnels TBM OR und WR 
sowie des Tunnels OBW Süd. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.032  a) 
 
b) 

151,230 
(4280) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
8.500 m2) östlich des Tunnels OBW Süd/Trog 
Süd für den Neubau des Tunnels OBW Süd. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.033  a) 
 
b) 

11,939 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
10.550 m2) westlich des Verladebahnhofs für 
den Neubau des Tunnels TBM OR und WR. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.034  a) 
 
b) 

12,162  
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
17.900 m2) westlich des Verladebahnhofs und 
nördlich der VBK Nord für den Neubau des 
Tunnels TBM OR und WR. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.035  a) 
 
b) 

150,450 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
7.400 m2) - westlich der ABS für den Neubau 
des Tunnels TBM OR und WR 
(Verladebahnhof). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

Baustraßen 

8.040  a) 
 
b) 

138,752-139,359 
(4000) 
--- 

10.3.1 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 610 m 
Breite: ca. 2,8 - 6,0 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.041  a) 
 
b) 

0,086-0,429 
(4281-2) 
--- 

10.3.1 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
vorhandenen Wirtschaftsweges westlich der 
Schnellfahrstrecke (4280) als temporäre 
Baustraße. 
Länge: ca. 400 m 
Breite: ca. 4,0 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
Gemeinde Appenweier 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.042  a) 
 
b) 

139,321-140,364 
(4282) 
--- 

10.3.1, 
10.3.2 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der bestehenden Rheintalbahn einschließlich 
Wendemöglichkeit sowie temporärer 
Verschwenkung im Bereich der SÜ B 3. 
Länge: ca. 1.100 m 
Breite: ca. 6,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.043  a) 
 
b) 

139,335-139,912 
(4282) 
--- 

10.3.1, 
10.3.2 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
des Troges OR-oZgl einschließlich 
Wendemöglichkeit und Anschluss an die 
bestehende und die neue B 3. 
Länge: ca. 600 m 
Breite: ca. 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.044  a) 
 
b) 

139,882-140,338 
(4282) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der B 3 einschließlich Anschluss an die 
bestehende und die neue B 3. 
Länge: ca. 450 m 
Breite: ca. 6,5 m  
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.045  a) 
 
b) 

139,867-140,345 
(4282) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung östlich der B 3 für den 
öffentlichen Verkehr zur Erschließung der 
landwirtschaftlichen Flächen. 
Länge: ca. 480 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.046  a) 
 
b) 

1,175-1,570 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der B 3 einschließlich zweier 
Anschlüsse der Baustraße an die B 3.  
Länge: ca. 400 m 
Breite: ca. 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.047  a) 
 
b) 

1,461-1,783 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich des Tunnels OBW OR für die 
Andienung der Inselbaustelle zur Herstellung 
des Tunnels und Troges OR-wZgl. 
Länge: ca. 320 m 
Breite: ca. 6,0 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.048  a) 
 
b) 

1,631-1,770 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung östlich des Tunnels 
OBW OR für den öffentlichen Verkehr zur 
Erschließung der landwirtschaftlichen 
Flächen. 
Länge: ca. 200 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.049  a) 
 
b) 

1,698-2,042 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
des Tunnels TBM OR. 
Länge: ca. 350 m 
Breite: ca. 3,0 - 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.050  a) 
 
b) 

1,813-1,902  
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Strecke 4000 zwischen Durbach und 
K5366. 
Länge: ca. 90 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.051  a) 
 
b) 

140,750 – 140,810 
(4000) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der Schnellfahrstrecke (4280). 
Länge: ca. 60 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.052  a) 
 
b) 

140,891-141,961 
(4283) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße im 
Gleisbereich der Strecke vorübergehend 
zurückgebauten Strecke 4000 einschließlich 
Wendemöglichkeit. 
Länge: ca. 1.100 m 
Breite: ca. 3,5 – 6,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.053  a) 
 
b) 

1,943-2,063  
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Strecke 4000, südlich der K5366 
einschließlich Wendemöglichkeit.  
Länge: ca. 120 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.054  a) 
 
b) 

1,967-2,039  
(4281-1) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der Schnellfahrstrecke (4280). 
Länge: ca. 80 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.055  a) 
 
b) 

2,105- 2,913 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
vorhandenen Wirtschaftsweges östlich der 
Strecke 4263-2 als temporäre Baustraße. 
Länge: ca. 810 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

8.056  a) 
 
b) 

2,065-3,612 
(4281-1) 
--- 

10.3.2, 
10.3.3 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
parallel zum Trogbauwerk WR-wZgl. 
Länge: ca. 1.600 m 
Breite: ca. 3,5 – 6,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht, 
abschnittsweise Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.057  a) 
 
b) 

2,038-3,420 
(4281-2) 
--- 

10.3.2, 
10.3.3 

a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
vorhandenen Wirtschaftsweges als 
Baustraße, einschließlich Ausweichstellen.  
Länge: ca. 1.400 m 
Breite: ca. 3,5 – 6,5 m 
(Ausweichstellen: 6,5 und 8 m) 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.058  a) 
 
b) 

2,916-3,023 
(4281-2) 
--- 

10.3.2 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung der 
bestehenden Güterbahnhofszufahrt und des 
Bahnübergangs als temporären Baustraße. 
Länge: ca. 200 m 
Breite: ca. 5,5 – 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

8.059  a) 
 
b) 

2,925-4,634 
(4281-1) 
--- 

10.3.2, 
10.3.3 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße über 
die neugebaute SÜ Güterbahnhof sowie 
innerhalb des Güterbahnhofs. Nach 
Abschluss der Baumaßnahme Nutzung als 
Rettungsplatzzufahrt. 
Länge: 1.900 m 
Breite: ca. 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.060  a) 
 
b) 

3,461-3,924  
(4281-1) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich des Tunnels OBW WR-wZgl. 
Länge: ca. 510 m 
Breite: ca. 6,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.061  a) 
 
b) 

4,061-4,184 
(4281-2) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung östlich des 
Rettungsplatzes RP NA 7 für den öffentlichen 
Verkehr zur Erschließung der 
landwirtschaftlichen Flächen. 
Länge: ca. 150 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.062  a) 
 
b) 

4,525-4,644 
(4281-2) 
--- 

10.3.3 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung östlich des 
Rettungsplatzes RP NA 8 für den öffentlichen 
Verkehr zur Erschließung der 
landwirtschaftlichen Flächen. 
Länge: ca. 130 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.063          bleibt frei 

8.064  a) 
 
b) 

7,815-7,844 
(4281-1) 
--- 

10.3.4 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
vorhandenen Wirtschaftsweges als temporäre 
Baustraße zur Herstellung des unterirdischen 
Wartungsbahnhofs.  
Länge: ca. 150 m 
Breite: ca. 2,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

 Unterhaltung des 
Weges während 
der Bauzeit 
durch die DB 
InfraGO AG. 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.065  a) 
 
b) 

10,686-10,821 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
vorhandenen Wirtschaftsweges am 
Burgerwaldsee als temporäre Baustraße.  
Länge: ca. 200 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

 Unterhaltung des 
Weges während 
der Bauzeit 
durch die DB 
InfraGO AG. 

8.066  a) 
 
b) 

11,424-11,785 
(4281-1) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der BAB 5 inklusive Wendeanlage. 
Länge: ca. 370 m 
Breite: ca. 6,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.067  a) 
 
b) 

11,785-12,602 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen eines temporären Baustraßenrings 
innerhalb der Haupt-BE-Fläche Süd 
einschließlich bauzeitlichem Anschluss an die 
BAB 5.  
Länge: ca. 2.230 m 
Breite: ca. 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.068  a) 
 
b) 

150,113 – 151,264 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen eines temporären Verladebahnhofs 
für die Haupt-BE-Fläche Süd zum Umschlag 
von Aushubmassen und zum Antransport von 
Baumaterialien über die Schiene.  
Der Verladebahnhof besteht aus:  

• 3 Verladegleise 

• 3 Abstell- und Umfahrungsgleise  

• 1 Ausziehgleis 

• 2 Lokabstellgleise 
Die Abstell-, Umfahrungs- und 
Lokabstellgleise werden mit Oberleitung 
bespannt. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.069  a) 
 
b) 

150,720-151,183 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Umschlagfläche 
für den Verladebahnhof westlich der Str 4000 
inklusive Zufahrtsstraße. 
Länge: ca. 1.000 m 
Breite: ca. 8,0 – 17,0 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 
8.000: Bereich Tunnel 
8.200: Bereich VBK/NBS 
8.300: Bereich ABS 

Baustelleneinrichtungsflächen 

8.201  a) 
 
b) 

12,251 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
2.600 m2) östlich des Tunnels OBW Süd für 
den Neubau des Trogs Süd. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.202  a) 
 
b) 

12,255 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
14.300 m2) östlich des Tunnels OBW Süd für 
den Neubau des Trogs Süd 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.203  a) 
 
b) 

12,321 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
4.300 m2) östlich des Tunnels OBW Süd für 
den Neubau des Trogs Süd. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.204  a) 
 
b) 

12,491 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
30.200 m2) östlich des Trog Süd für den 
Neubau des Trogs Süd. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.205  a) 
 
b) 

151,496 
(4280) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
4.800 m2) für den Neubau des Trogs Süd 
sowie der Versickerungsanlage S01. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.206  a) 
 
b) 

151,664 
(4280) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
2.950 m2) östlich des Trog Süd bzw. der 
EÜ Trog Süd für den Bau des Trogs Süd. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.207  a) 
 
b) 

13,425 
(4281-2) 
--- 

10.3.6, 
10.3.7 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
4.550 m2) östlich der NBS und nördlich der 
SÜ Binzburgstraße über A 5 und NBS für den 
Streckenneubau. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.208  a) 
 
b) 

13,637 
(4281-2) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
2.950 m2) östlich der NBS und nördlich der 
Binzburgstraße für den Neubau der 
SÜ Binzburgstraße über A 5 und NBS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.209  a) 
 
b) 

13,735 
(4281-1) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.450 m2) westlich der BAB 5 und südlich der 
Binzburgstraße für den Neubau der 
SÜ Binzburgstraße über A 5 und NBS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.210  a) 
 
b) 

14,059 
(4281-2) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
6.400 m2) östlich der NBS und südlich der 
Binzburgstraße für den Streckenneubau. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.211  a) 
 
b) 

152,790  
(4280) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
3.050 m2) östlich der BAB 5 und südlich der 
Binzburgstraße für den Streckenneubau. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.212  a) 
 
b) 

14,388 
(4281-1) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
3.150 m2) östlich der BAB 5 und nördlich des 
Parkplatzes Höfen/Korb für den Neubau des 
Durchlasses am Tieflachkanal. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.213  a) 
 
b) 

151,231 
(4280) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
7.750 m2) südlich der Verbindungskurve Nord 
für den Neubau der SÜ WW über 
Verbindungskurve Nord. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.214  a) 
 
b) 

151,324 
(4280) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
21.700 m2) südlich der geplanten 
Verbindungskurve Nord für den Neubau des 
Trogs Süd. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.215  a) 
 
b) 

151,620  
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
450 m2) westlich der Rheintalbahn für den 
Neubau eines Durchlasses. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.216  a) 
 
b) 

153,790 
(4280) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
2.700 m2) westlich der BAB 5 und südlich der 
SÜ WW Sträßle für den Neubau der SÜ WW 
Sträßle. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.217  a) 
 
b) 

153,798 
(4280) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.750 m2) östlich der BAB 5 und südlich der 
SÜ WW Sträßle für den Neubau der SÜ WW 
Sträßle. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

Baustraßen 

8.224  a) 
 
b) 

151,200  
(4280) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung des 
bestehenden Wirtschaftsweges Drei Linden 
für den öffentlichen Verkehr zur Erschließung 
der landwirtschaftlichen Flächen südlich der 
Haupt-BE-Süd, welche über die Hofweierer 
Straße erreicht werden müssen. 
Länge: ca. 530 m 
Breite: ca. 5,0 – 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

 Unterhaltung des 
Weges während 
der Bauzeit 
durch die DB 
InfraGO AG. 

8.225  a) 
 
b) 

12,505-12,805 
(4281-2) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
zwischen Trog Süd und BAB 5 zur Umfahrung 
der bereits fertiggestellten 
Versickerungsanlage SO1. 
Länge: ca. 330 m 
Breite: ca. 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

8 Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 211 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.226  a) 
 
b) 

151,412 – 154,000 
(4280) 
--- 

10.3.6, 
10.3.7 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Verbindungskurve Nord und östlich der 
NBS für den Bau der NBS und der 
Verbindungskurve Nord inklusive 
Ausweichstellen und temporärem Anschluss 
an den gesperrten BAB-Parkplatz Höfen/Korb.  
Länge: ca. 2.600 m 
Breite: ca. 3,0 - 6,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.227  a) 
 
b) 

13,652  
(4281-2) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der NBS und nördlich der Binzburgstraße. 
Länge: ca. 170 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.228  a) 
 
b) 

152,546 
(4280) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der BAB 5 und südlich der 
Binzburgstraße. 
Länge: ca. 200 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.229  a) 
 
b) 

153,108 – 153,705 
(4280) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
bestehenden Wirtschaftsweges westlich der 
BAB 5 zur Anbindung der Baumaßnahmen 
am Tieflachkanal. 
Länge: ca. 660 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

 Unterhaltung des 
Weges während 
der Bauzeit 
durch die DB 
InfraGO AG. 

8.230  a) 
 
b) 

153,759 
(4280) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der BAB 5 und südlich des 
Wirtschaftsweges Sträßle. 
Länge: ca. 250 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.231  a) 
 
b) 

153,765 
(4280) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der NBS und nördlich des Wirtschaftsweges 
Sträßle. 
Länge: ca. 230 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 
8.000: Bereich Tunnel 
8.200: Bereich VBK/NBS 
8.300: Bereich ABS 

Baustelleneinrichtungsflächen 

8.301  a) 
 
b) 

149,034 
(4000) 
--- 

10.3.5 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
600 m2) im Bereich des Fasanenweges für 
den Neubau der PU Feldschlössle. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.302  a) 
 
b) 

149,870 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.900 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
des Tierdurchlasses Drei Linden.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.303  a) 
 
b) 

149,880 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.850 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
des Tierdurchlasses Drei Linden. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.304  a) 
 
b) 

149,881 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
400 m2) östlich der Rtb für den Neubau des 
Tierdurchlasses Drei Linden.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.305  a) 
 
b) 

151,350 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
10.300 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
des Durchlasses Enselbach sowie für den 
Streckenausbau der ABS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.306  a) 
 
b) 

151,627 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
500 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
eines Durchlasses und des unterirdischen 
Regenrückhaltebeckens ABS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.307  a) 
 
b) 

152,062 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.300 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
des Durchlasses Bruchgraben (Brandgraben). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.308  a) 
 
b) 

152,741 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.350 m2) westlich der Rtb, südlich der 
Binzburgstraße für den Neubau der SÜ 
Binzburgstraße über ABS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.309  a) 
 
b) 

152,770 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.250 m2) östlich der Rtb, südlich der 
Binzburgstraße für den Neubau der SÜ 
Binzburgstraße über ABS. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.310  a) 
 
b) 

152,861 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
200 m2) östlich der Rtb für den Neubau des 
Durchlasses Hofweierer Dorfbach. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.311  a) 
 
b) 

152,864 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.400 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
des Durchlasses Hofweierer Dorfbach. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.312  a) 
 
b) 

153,085 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.400 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
eines Durchlasses. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.313  a) 
 
b) 

153,087 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
300 m2) östlich der Rtb für den Neubau eines 
Durchlasses. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.314  a) 
 
b) 

153,315 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.450 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
des Durchlasses Tieflachkanal. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.315  a) 
 
b) 

153,326 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
200 m2) östlich der Rtb für den Neubau des 
Durchlasses Tieflachkanal. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.316  a) 
 
b) 

153,440 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
900 m2) westlich der Rtb für den Ausbau der 
Rheintalbahn. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.317  a) 
 
b) 

153,684 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
8.550 m2) westlich der Rtb für den Neubau 
eines Durchlasses und den Ausbau der 
Rheintalbahn. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.318  a) 
 
b) 

153,623 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
150 m2) östlich der Rtb für den Neubau eines 
Durchlasses. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.319  a) 
 
b) 

154,027 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.550 m2) westlich der Rtb für den Ausbau der 
Rheintalbahn. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.320  a) 
 
b) 

154,091 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
1.250 m2) östlich der Rtb für den Ausbau der 
Rheintalbahn. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.321  a) 
 
b) 

154,395 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 
3.900 m2) westlich der Rtb für den Ausbau der 
Rheintalbahn. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

Baustraßen 

8.328  a) 
 
b) 

148,931 – 149,070 
(4000) 
--- 

10.3.5 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Umfahrung für 
den bauzeitlich gesperrten Fasanenweg zur 
Erreichbarkeit des Wohngebäudes 
Fasanenweg 22, der Kleingärten und des 
Vereinsheims über das Gelände des Sport 
Club Offenburg. 
Länge: ca. 190 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.329  a) 
 
b) 

149,174 – 151,369 
(4000) 
--- 

10.3.5, 
10.3.6 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 2.500 m 
Breite: ca. 3,0 – 6,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.330  a) 
 
b) 

149,397 - 150,053 
(4000) 
--- 

10.3.5, 
10.3.6 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 650 m 
Breite: ca. 3,0 – 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.331  a) 
 
b) 

149,865 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 70 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.332  a) 
 
b) 

149,870 – 149,925 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 370 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.333  a) 
 
b) 

150,542 - 152,707 
(4000) 
--- 

10.3.6, 
10.3.7 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 2.170 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.334  a) 
 
b) 

151,165 - 153,553 
(4000) 
--- 

10.3.6, 
10.3.7 

a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße sowie 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
vorhandenen Wirtschaftsweges westlich der 
Rheintalbahn als temporäre Baustraße. 
Länge: ca. 2.390 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht/Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

 Unterhaltung des 
vorhandenen 
Wirtschaftswegs 
während der 
Bauzeit durch die 
DB InfraGO AG. 

8.335  a) 
 
b) 

151,256  
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 150 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.336  a) 
 
b) 

151,597 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße 
westlich der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 140 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.337  a) 
 
b) 

152,014 - 152,134 
(4000) 
--- 

10.3.6 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung für den öffentlichen 
Verkehr im Bereich des Neubaus eines 
Durchlasses westlich der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 150 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.338  a) 
 
b) 

152,769 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn und südlich der 
Binzburgstraße. 
Länge: ca. 120 m 
Breite: ca. 4,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.339  a) 
 
b) 

152,820 – 152,880 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung für den öffentlichen 
Verkehr im Bereich des Neubaus des 
Durchlasses Hofweierer Dorfbach westlich 
der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 70 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  



 

 

 

 

Vorhaben: Unterlage 4.1 

ABS/NBS Karlsruhe-Basel, Streckenabschnitt 7 

PfA 7.1 Appenweier - Hohberg (Tunnel Offenburg) 

 

8 Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 

Planungsstand: 28.03.2024 Seite 221 

 

BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.340  a) 
 
b) 

152,842 - 153,335 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn.  
Länge: ca. 500 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.341  a) 
 
b) 

153,070 – 153,130 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung für den öffentlichen 
Verkehr im Bereich des Neubaus eines 
Durchlasses westlich der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 70 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.342  a) 
 
b) 

153,302 - 153,362 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung für den öffentlichen 
Verkehr im Bereich des Neubaus des 
Durchlasses Tieflachkanal westlich der 
Rheintalbahn. 
Länge: ca. 70 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

8.343  a) 
 
b) 

153,341 - 153,595 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären Baustraße östlich 
der Rheintalbahn.  
Länge: ca. 260 m 
Breite: ca. 3,0 m 
Befestigung: Schottertragschicht 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.344  a) 
 
b) 

153,602- 153,652 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Herstellen einer temporären 
Baustellenumfahrung für den öffentlichen 
Verkehr im Bereich des Neubaus eines 
Durchlasses westlich der Rheintalbahn. 
Länge: ca. 60 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
--- 
--- 
DB InfraGO AG 

  

8.345  a) 
 
b) 

154,212 - 154,555 
(4000) 
--- 

10.3.7 a) 
b) 

--- 
Nutzung und ggf. Ausbau / Ertüchtigung eines 
bestehendes Wirtschaftsweges westlich der 
Rheintalbahn als Baustraße. 
Länge: ca. 350 m 
Breite: ca. 3,5 m 
Befestigung: Asphalt 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

 Unterhaltung des 
Weges während 
der Bauzeit 
durch die DB 
InfraGO AG. 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Sonstige Folgemaßnahmen 
9.000: Bereich Tunnel 
9.200: Bereich VBK/NBS 
9.300: Bereich ABS 

9.001  a) 
 
b) 

139,362 – 139,505 
(4000) 
--- 

3.1.2 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Zauns einschl. Einfahrtstor als 
Umzäunung der Versickeranlage NW 1.  

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 

  

9.002  a) 
 
b) 

139,723 – 139,820 
(4000) 
--- 

3.1.3 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Zauns als Umzäunung der 
Versickerungsanlage für die Entwässerung 
der B 3 Ost. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

9.003  a) 
 
b) 

140,577 – 140,653 
(4000) 
--- 

3.1.4 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Zauns als Umzäunung der 
Versickerungsanlage für die Entwässerung 
der B 3 West. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
BRD 
--- 
BRD 

  

9.004  a) 
 
b) 

2,155 
(4281-1) 
Nebengebäude 

3.1.4 a) 
b) 

--- 
Ersatzloser Rückbau eines Nebengebäudes 
(Garage, Unterstand) in Abstimmung mit dem 
Eigentümer. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0504 
--- 
Schlüssel-Nr.: 0504 
--- 

  

9.005  a) 
 
b) 

3,593 – 3,734 
(4281-1) 
--- 

3.1.6 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Zauns einschl. Einfahrtstor als 
Umzäunung der Versickeranlage NW 2. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9.006  a) 
 
b) 

4,076 – 4,155 
(4281-2) 
--- 

3.1.6 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Anpassung der Schutzplanke 
an der Moltkestraße im Bereich des 
zukünftigen Rettungsplatzes RP NA 7. 
Umbaulänge: ca. 55 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

  

9.007  a) 
 
b) 

4,542 – 4,642 
(4281-2) 
--- 

3.1.7 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Anpassung der Schutzplanke 
an der Moltkestraße im Bereich des 
zukünftigen Rettungsplatzes RP NA 8. 
Umbaulänge: ca. 100 m 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

  

9.008  a) 
 
b) 

12,606 – 12,720 
(4281-2) 
--- 

3.1.17 a) 
b) 

--- 
Neubau eines Zauns einschl. Einfahrtstor als 
Umzäunung der Versickeranlage SO 1. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

--- 
DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Sonstige Folgemaßnahmen 
9.000: Bereich Tunnel 
9.200: Bereich VBK/NBS 
9.300: Bereich ABS 

---     Keine „Sonstige Folgemaßnahmen“ im 
Bereich der Verbindungskurve Nord und der 
Neubaustrecke geplant. 

   bleibt frei 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Sonstige Folgemaßnahmen 
9.000: Bereich Tunnel 
9.200: Bereich VBK/NBS 
9.300: Bereich ABS 

9.301  a) 
 
b) 

148,600 – 148,751 
(4000) 
--- 

3.1.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Zauns innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 5937 
(Stadt Offenburg, Gemarkung Offenburg). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
--- 
Stadt Offenburg 
--- 

  

9.302  a) 
 
b) 

148,751 – 148,983 
(4000) 
--- 

3.1.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Zauns nördlich der Strecke 
4000 innerhalb des Grundstücks mit der 
Flurstücksnummer 552/13 (Stadt Offenburg, 
Gemarkung Offenburg). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

9.303  a) 
 
b) 

148,600 – 148,942 
(4000) 
--- 

3.1.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Zauns südlich der Strecke 
4000 innerhalb des Grundstücks mit der 
Flurstücksnummer 552/13 (Stadt Offenburg, 
Gemarkung Offenburg). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

9.304  a) 
 
b) 

148,952 – 148,991 
(4000) 
--- 

3.1.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns entlang 
des Fußballfeldes in Richtung des 
Reichenberger Wegs parallel zur neuen 
Fußgängerrampe innerhalb des Grundstücks 
mit der Flurstücksnummer 1714 (Stadt 
Offenburg, Gemarkung Offenburg). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9.305  a) 
 
b) 

150,060 – 150,082 
(4000) 
--- 

3.1.26 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns innerhalb 
des Grundstücks mit der Flurstücksnummer 
7678 (Gemeinde Hohberg, Gemarkung 
Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 
DB InfraGO AG 

  

9.306  a) 
 
b) 

151,265 – 151,599 
(4000) 
--- 

3.1.27, 3.1.28 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns entlang 
des Solarparks innerhalb des Grundstücks mit 
der Flurstücksnummer 7046 (Gemeinde 
Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0817 
Schlüssel-Nr.: 0817 
Schlüssel-Nr.: 0817 
Schlüssel-Nr.: 0817 
 

  

9.307  a) 
 
b) 

151,599 – 151,602 
(4000) 
--- 

3.1.28 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns über einen 
Graben entlang des Solarparks innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 7065 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 

  

9.308  a) 
 
b) 

151,602 – 152,089 
(4000) 
---- 

3.1.28 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns entlang 
des Solarparks innerhalb des Grundstücks mit 
der Flurstücksnummer 7066 (Gemeinde 
Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0818 
Schlüssel-Nr.: 0818 
Schlüssel-Nr.: 0818 
Schlüssel-Nr.: 0818 

  

9.309  a) 
 
b) 

152,089 – 152,093 
(4000) 
--- 

3.1.28 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns über einen 
Graben entlang des Solarparks innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 6243 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
Gemeinde Hohberg 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9.310  a) 
 
b) 

152,093 – 152,202 
(4000) 
---- 

3.1.28 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns entlang 
des Solarparks innerhalb des Grundstücks mit 
der Flurstücksnummer 6241/4 (Gemeinde 
Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0803 
Schlüssel-Nr.: 0803 
Schlüssel-Nr.: 0803 
Schlüssel-Nr.: 0803 

  

9.311  a) 
 
b) 

152,560 – 152,603 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns innerhalb 
des Grundstücks mit der Flurstücksnummer 
7105 (Gemeinde Hohberg, Gemarkung 
Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0839 
Schlüssel-Nr.: 0839 
Schlüssel-Nr.: 0839 
Schlüssel-Nr.: 0839 

  

9.312  a) 
 
b) 

152,604 – 152,680 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns innerhalb 
des Grundstücks mit der Flurstücksnummer 
7107 (Gemeinde Hohberg, Gemarkung 
Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0840 
Schlüssel-Nr.: 0840 
Schlüssel-Nr.: 0840 
Schlüssel-Nr.: 0840 

  

9.313  a) 
 
b) 

152,681 – 152,732 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

---- 
Rückbau eines Zauns innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 7067 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

DB InfraGO AG 
--- 
DB InfraGO AG 
--- 

  

9.314  a) 
 
b) 

152,681 – 152,697 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Zauns innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 6241 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
 
a2) 
b1) 
 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0796, 
0797 und 0798 
--- 
Schlüssel-Nr.: 0796, 
0797 und 0798 
--- 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9.315  a) 
 
b) 

152,697 – 152,702 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Zauns innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 7713 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 

  

9.316  a) 
 
b) 

152,702 – 152,704 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Zauns innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 7710 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Gemeinde Hohberg 
--- 
Gemeinde Hohberg 
--- 

  

9.317  a) 
 
b) 

152,732 – 152,785 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns innerhalb 
des Grundstücks mit der Flurstücksnummer 
7112 (Gemeinde Hohberg, Gemarkung 
Hofweier). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 
Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 
Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 
Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 

  

9.318  a) 
 
b) 

152,807 – 152,842 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

---- 
Rückbau und Neubau eines Zauns innerhalb 
des Grundstücks mit der Flurstücksnummer 
7112 (Gemeinde Hohberg, Gemarkung 
Hofweier). 

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 
Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 
Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 
Schlüssel-Nr.: 0842, 
0843 und 0844 
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BW- 
Nr. 

a) 
 
b) 

Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 
Vorhandene 
Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

a) 
 
 
b) 

Neubau/Änderung von  
Betriebsanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes 
anderen Anlagen 

a1) 
a2) 
b1) 
 
b2) 

bish. Eigentümer 
künft. Eigentümer 
bish. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 
künft. Unter-/ 
Erhaltungspflichtiger 

sonstige 
Maßnah

men 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9.319  a) 
 
b) 

152,977 – 153,216 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

---- 
Versetzen des Zauns innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 7114 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier).  

a1) 
 
a2) 
 
b1) 
 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0845 
und 0846 
Schlüssel-Nr.: 0845 
und 0846 
Schlüssel-Nr.: 0845 
und 0846 
Schlüssel-Nr.: 0845 
und 0846 

  

9.320  a) 
 
b) 

149,060 
(4000) 
--- 

3.1.24 a) 
b) 

--- 
Rückbau und Neubau eines Zauns innerhalb 
des Grundstücks mit der Flurstücksnummer 
1714 (Stadt Offenburg, Gemarkung 
Offenburg) für die Herstellung der temporären 
Umfahrung des gesperrten Fasanenwegs 
zum Wohngebäude Fasanenweg 22, der 
Kleingärten und des Vereinsheims des Sport 
Club Offenburg. 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 
Stadt Offenburg 

  

9.321  a) 
 
b) 

152,741 – 152,785 
(4000) 
--- 

3.1.29 a) 
b) 

--- 
Rückbau eines Zauns innerhalb des 
Grundstücks mit der Flurstücksnummer 7705 
(Gemeinde Hohberg, Gemarkung Hofweier). 

a1) 
a2) 
b1) 
b2) 

Schlüssel-Nr.: 0869 
--- 
Schlüssel-Nr.: 0869 
--- 
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